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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia ZP.271/14/INF/14
"Budowa sieci informatycznej, systemu monitoringu i VoIP na terenie miasta Milanéwka”
Zatqgcznik nr 10 do SIWZ

UMOWA NR 271/ ...../INF/ 14
Istotne Warunki Umowy

Zawarta w dniu ................ roku Milanéwku, pomiedzy

Gming Milanéwek, z siedziba w Urzedzie Miasta Milanéwka
ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek

Regon 013269150, NIP 529-179-92-45,

reprezentowana przez:

mgr inz. Michala Stepnia — Zastepce Burmistrza Miasta Milanowka
na podstawie udzielonego pelnomocnictwa z dnia 14 lutego 2014r., stanowiacego
zalacznik nr 1 do umowy

zwang w dalszej czesci ,,Zamawiajacym”

................................ prowadzacym dziatalnosS¢ gospodarcza na podstawie wpisu
(Imie i nazwisko)
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej prowadzonej pod firma ...........cooeviiiiiiiiiiiiiin z siedziba w

(pelna nazwa firmy)
rozumieniu przepisow art.28b ustawy z 11.03.2004r. o podatku od towarow i ustug
(Dz. U.z2011r Nr 177 poz. 1054 Z POZN. ZIM.) W ..titiiinininiiiiiiiiieeieieiieieaeaeaenenen

Iub

Firma ypeececeececececececncenenes.” prowadzaca dziatalnosc¢ gospodarcza na podstawie
wpisu do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy ............
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem .....................
z siedziba w rozumieniu przepisow art.28b ustawy z 11.03.2004r. o podatku od
towarow i ustug (Dz. U. z 2011r Nr 177 poz. 1054 z pézn. zm.) W....coeeuvenvenienennennen.

pocztowy)

(Imie i nazwisko) (stanowisko)

zwanym w dalszej czesci ,,Wykonawca”

“eMilanéwek, System publicznych punktéow dostepu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w
ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej”
Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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Umowe zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w drodze
rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/14/INF /14, zgodnie z art. 39-46 ustawy
— Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004roku (tekst jednolity Dz. U. z
2013r poz. 907), obie strony zgodnie oswiadczaja, ze zawieraja umowe nastepujace;j
tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy Zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowe Sieci
Informatycznej Milanéwka, systemu monitoringu i VoIP, w ramach zadania
Ot w zwiazku z projektem
seMilanéwek, System publicznych punktéw dostepu do Internetu oraz
zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci
Informatycznej” zwana dalej ,,przedmiotem umowy”.

2. W ramach zawartej umowy Wykonawca jest zobowigazany podja¢ wszelkie
czynnoSci zmierzajace do nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia,
a w szczegoblnosci:

1) pozyska¢ aktualne mapy do celow projektowych, stosowne opinie,
uzgodnienia i o§wiadczenia oraz zezwolenia lub zgloszenia,

2) wykonac projekt budowlano - wykonawczy (jesli bedzie wymagany),

3) opracowac specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét,

4) przygotowac specyfikacje wymaganych elementéw i urzadzen,

5) opracowac informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

0) pozyska¢ wymagane ostateczne decyzje — pozwolenia na budowe (jesli jest to
wymagane), lub prawomocne zgloszenia prowadzenia robo6t budowlanych,
uzgodnienia i zezwolenia na realizacje prac,

7) sprawowac nadzoér autorski,

8) wykonac rozbudowe szerokopasmowej Sieci Informatycznej Milanowka,

9) zakupi¢, =zainstalowa¢ i skonfigurowa¢ niezbedne urzadzenia sieciowe
szerokopasmowej Sieci Informatycznej Milanowka,

10)zakupic, zainstalowac i skonfigurowac sprzet sieci monitoringu miejskiego,

11)zakupi¢, zamontowac i skonfigurowa¢ urzadzenia centrum monitoringu
Strazy Miejskiej,

12)zakupi¢, zamontowaé¢ i skonfigurowac sprzet i system monitoringu w
lokalnym Centrum Zarzadzania Siecia,

13)zakupi¢, zamontowac i skonfigurowac¢ urzadzenia HotSpot we wskazanych
punktach,

14)zakupic i zamontowac¢ komputery zewnetrzne (Infomaty),

15)zakupi¢, zamontowac i skonfigurowac¢ sprzet systemu VolP we wskazanych
lokalizacjach oraz zmodernizowac centrale telefoniczna,

16)zmodernizowac tacze internetowe,

17)przeszkoli¢ administratorow sieci i operatorow systemu monitoringu,

18)wykona¢ dokumentacje powykonawcza, sporzadzi¢ protokoly pomiaréw i
odbioru prac,

19)uzyskac pozwolenia na uzytkowanie (tam gdzie jest to wymagane).

“eMilanéwek, System publicznych punktéow dostepu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w
ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej”
Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013
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Informacje niezbedne do ustalenia zakresu podjetych czynnosci zawieraja:

1) Program funkcjonalno-uzytkowy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

3) oferta Wykonawcy z dnia ..................

. Wykonawca zobowiazuje sie¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej
i niniejsza umowa.

. Wykonawca bedzie uzyskiwal na piSmie akceptacje Zamawiajacego na
sporzadzone robocze wersje koncepcji budowlanej oraz na wersje ostateczna
koncepcji.

. Wykonawca wykona projekt budowlano-wykonawczy $cisle wg przyjetej
koncepcji ostateczne;j.

. Wyroby budowlane, materialy i urzadzenia, uzyte do wykonania przedmiotu
umowy, musza by¢ dopuszczone do obrotu na podstawie systemu krajowego lub
europejskiego.

. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przekaze aprobaty techniczne oraz
krajowe deklaracje zgodnosci wyrobow budowlanych, materialow i urzadzen
uzytych do wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania obowigzujacej licencji na
wykonywanie zabezpieczenia technicznego obiektow zgodnie z ustawa z dnia 22
sierpnia 1997r. o ochronie osé6b i mienia.

10.Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z wlasnych materialow oraz zgodnie

z opracowana przez siebie dokumentacja projektowa.

§2
MOZLIWOSCI DOKONANIA ZMIAN W ZAWARTEJ UMOWIE

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
Zamawiajacy przewiduje mozliwoS¢ dokonania zmian postanowien niniejszej
umowy w nastepujacych przypadkach:

1)w zakresie terminu:

a) w przypadku przekroczenia terminéow uzgodnien wymaganych prawem w
organach administracyjnych, ktore to dzialania nie sa konsekwencja
niestarannosci ze strony Wykonawcy - Zamawiajacy moze przedtuzyc
termin wykonania tej czesSci zamowienia o czas niezbedny na wykonanie
pod warunkiem, ze Wykonawca udowodni Zamawiajacemu, ze przyczyny
te nie wynikaja z uchybien lub z niezachowania nalezytej starannosci
Wykonawcy,

b) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy
uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy w okreslonym terminie
- Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin wykonania przedmiotu umowy o
czas niezbedny do jej wykonania,

c) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu zamowienia zaproponowanych przez Zamawiajacego lub
Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne dla Zamawiajacego,

d) z powodu okolicznosci sily wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidziec¢
z pewnoscia, w szczegolnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub

“eMilanéwek, System publicznych punktéow dostepu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w
ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej”
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zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

e) z powodu dzialan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,

f) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw
powstatych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

g) w przypadku wystapienia w czasie realizacji zamowienia nie sprzyjajacych
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych terminowe wykonanie
robot budowlanych objetych zamowieniem przewiduje sie mozliwosc
przediuzenia terminu wykonania zamoéwienia o czas w ktorym realizacja
zamowienia jest uniemozliwiona.

2)W przypadkach okreslonych w pkt 1), Wykonawca zobowiazany jest

niezwlocznie, jednak nie pozniej niz siedem dni kalendarzowych przed

terminem realizacji poszczegolnych prac objetych umowa, powiadomic
pisemnie Zamawiajacego o zamiarze ubiegania si¢ o przedluzenie terminu
wykonania poszczegbdlnych prac, dostarczajac Zamawiajacemu wyczerpujace

i szczegolowe uzasadnienie swojego wniosku, pod warunkiem,

ze przyczyny te nie wynikaja z uchybien lub z niezachowania nalezytej

starannosci Wykonawcy. Nie zlozenie przedmiotowego wniosku w okreslonym
terminie pozbawia Wykonawce mozliwosci przedluzenia terminu umowy.

Zamawiajacy ma trzy dni kalendarzowe od daty otrzymania pisma na

ustosunkowanie sie do zlozonego wniosku i powiadomienie Wykonawcy

o swojej decyzji. Ewentualne przesuniecie terminu zakonczenia realizacji

przedmiotu umowy nastapi o tyle dni, przez ile trwaly przyczyny, o ktorych

mowa w pkt. 1, przy czym wymagaja one potwierdzenia przez Przedstawiciela

Zamawiajacego oraz akceptacji Mazowieckiej Jednostki Wdrazania Programéw

Unijnych.

3)Pozostale okolicznosci powodujace mozliwosS¢ zmiany umowy:

a) zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w tej czesci, ktorej ta zmiana
bedzie dotyczyla;

b) zmian przepisow prawa oraz wydanych do nich aktéow wykonawczych
powiazanych z ustawa Pzp lub przepisami zwigzanymi z przedmiotem
zamowienia,;

c) w przypadku wystapienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie
byly w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia umowy w zakresie
terminu, wynagrodzenia, badz obowiazujacych przepiséw prawa
zwiazanych z przedmiotem zamowienia, pomimo zachowania przez
Strony nalezytej starannosci,

d) zmiana podmiotu trzeciego (podwykonawcy), a nowy podwykonawca
wykaze spelnianie warunkoéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na
etapie  postepowania o zamoéwienie publiczne dotychczasowy
podwykonawca,

e) zmiana projektanta, kierownika budowy, kierownika robot budowlanych,
osoby posiadajacej uprawnienia do wykonywania ochrony mienia
w  formie  zabezpieczenia  technicznego  posiadajaca  licencje,
przedstawionych w ofercie — Wykonawca moze dokonac¢ zmiany tej osoby
jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowa
osobe na nastepujacych warunkach:

“eMilanéwek, System publicznych punktéow dostepu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w
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- Wykonawca proponuje zmiane ww. osoby w szczegolnosci w razie:
Smierci, choroby lub zdarzen losowych, niewywiazania sie
z obowigzkow wynikajacych z umowy, rezygnaciji tej osoby lub utraty
przez nig wymaganych uprawnien

- Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany ww. osoby, jezeli uzna,
ze nie wykonuje ona swoich obowiazkow wynikajacych z umowy.
Wykonawca obowigzany bedzie do zmiany ww. osoby zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajacego,

- w przypadku zmiany ww. osoby, nowa osoba powotana do pelienia ww.
obowiazkéw musi spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia dla petnienia danej funkcji.

4)Wykonawca zobowiazany jest zmieni¢ osobe wykonujaca zamoéwienie zgodnie
z Zadaniem Zamawiajacego W terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajacego, pod rygorem uznania umowy za nienalezycie wykonana.

5)O wystapieniu okolicznosci mogacych wplyna¢ na zmiane umowy, o ktorych
mowa w pkt. 3) Wykonawca, zobowiazany jest poinformowac¢ Zamawiajacego
pisemnie jednak nie p6zniej niz pie¢ dni roboczych od wystapienia zdarzenia
badz przed uplywem terminu realizacji umowy.

Wykonawca w zawiadomieniu o zamiarze ubiegania sie o zmiane zawartej

umowy, zobowiazany bedzie dostarczy¢ Zamawiajacemu wyczerpujace

i szczegdlowe uzasadnienie swojego wniosku, pod warunkiem, ze przyczyny

te nie wynikaja z uchybien lub 2z niedochowania nalezytej starannosci

Wykonawcy. Niezlozenie przedmiotowego wniosku w okreslonym terminie

pozbawia Wykonawce mozliwosci dokonania zmian zawartej umowy.

Zamawiajacy ma pie¢ dni roboczych od daty otrzymania pisma

na ustosunkowanie sie do =zlozonego wniosku, o ktéorym mowa powyzej

i powiadomienie Wykonawcy na piSmie o swojej decyzji.

Kazda zmiana zawartej umowy w zakresie przedluzenia terminu wykonania

zamowienia moze zosta¢ dokonana po wyrazeniu na nia zgody przez

Mazowiecka Jednostke Wdrazajaca Programy Unijne.

W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na zmiane umowy w tym

na przedluzenie terminu wykonania zamowienia, zostanie sporzadzony aneks

w formie pisemne;.

Wszelkie ewentualne zmiany okreslone powyzej z wyjatkiem pkt. 3 lit. a)i c), nie

beda stanowi¢ podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

§3
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

. Realizacja calego przedmiotu umowy nastapi w terminie ...........c.cecvevvineenenen.

. Prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub przyjecia bez
uwag zgloszenia na prowadzenie robot budowlanych zostana zakonczone
w terminie do ...............

. Za zakonczenie robot Zamawiajacy uznaje przekazanie pelnej dokumentacji
powykonawczej, prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane)
i podpisanie koncowego protokolu zdawczo-odbiorczego, potwierdzajacego
wlasciwe dzialanie wszystkich elementow realizowanego projektu.

“eMilanéwek, System publicznych punktéow dostepu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w
ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej”
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§4
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA

Wykonawca przed podpisaniem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci ceny ofertowej brutto, tj. w kwocie
.......... zt w formie ...
Strony ustalaja, ze:
1) 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowa
wykonania robot,
2) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z
tytutu rekojmi za wady.
Zamawiajacy zwroci 70 % wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego umowy za
nalezycie wykonang. Uznanie Umowy za nalezycie wykonana nastapi z chwilg
zatwierdzenia przez Zamawiajacego wszystkich protokolow odbioru, bez uwag i
zastrzezen i przekazania przez Wykonawce niezbednej dokumentacji
powykonawczej oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie (jesli
jest wymagane).
Kwota, o ktorej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu jest zwracana nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w
pieniadzu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym bylo ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pieniadze,
pozostawiajac w dokumentacji jego kopie poswiadczona za zgodnoscé
z oryginalem. Zwrot oryginalu dokumentu mozliwy jest tylko po uplywie okresu,
na jaki wniesiono zabezpieczenie.
W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niz pieniadze
i jednoczesnie w przypadku wydhuzenia terminu wykonania umowy Wykonawca
zobowiazany bedzie na 14 dni przed uplywem waznosci zabezpieczenia
dostarczy¢ aneks przedluzajacy waznosS¢ obowiazywania zabezpieczenia, lub
nowe zabezpieczenie na przedluzony okres o treSci tozsamej z dokumentem
pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnien wynikajacych z zabezpieczenia.
Koszt uzyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i ewentualnych
aneksow zabezpieczenia obciaza Wykonawce.

§5
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie z SIWZ jest
wynagrodzenie ryczaltowe.
Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy ustala sie na laczna Kwote .ceceeececerenenees
zt (stownie: ...........oooni z1), w tym podatek VAT ..... % o e z} cena
netto ......oeeeeiiiinls z} (slownie: ... z1), zgodnie ze zlozona
oferta Wykonawcy, w tym:

“eMilanéwek, System publicznych punktéow dostepu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w
ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej”
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1) wynagrodzenie za wykonana dokumentacje projektowa wynosi ...................
zl (stownie: .........c.cooilll zl), w tym podatek VAT ..... % . e, z1,
cena netto ...........eeeenile z} (stownie: .....c.coiiiiiiii z1), zgodnie ze
ztozong oferta Wykonawcy,

2) wynagrodzenie za wykonanie zleconych robét budowlanych wynosi
................... zt (stownie: ...................... zl), w tym podatek VAT .....% tj.
................ zl, cena netto .....................zl (stownie: ..............
z1), zgodnie ze zlozong oferta Wykonawecy.

3. W wynagrodzeniu za roboty budowlane okreslonym w ust. 2 pkt 2 zawarte jest
wynagrodzenie za poszczegblne elementy robot budowlanych, w tym:

1) wynagrodzenie za wykonanie sieci szerokopasmowej Wynosi ................... zt
(slownie: .......c.coeiiiill zl), w tym podatek VAT ..... % o v, z}, cena
netto ........oceeeeeil. z} (stownie: ....c.oooiiiiiii z1),

2) wynagrodzenie za wykonanie systemu monitoringu wynosi ................... zt
(stownie: .......coveviiiinil. zl), w tym podatek VAT ..... % tj. e, z}, cena
netto ....coevveiniinni. z} (stownie: ....cooooviiiiiii zh),

3) wynagrodzenie za wykonanie HotSpot wynosi ................... zt (slownie:
...................... zl), w tym podatek VAT .....% tj. ................ zl, cena netto
..................... z} (stownie: ......cocooviiiiiiiiiiiiii Zh),

4) wynagrodzenie za wykonanie Infomatow wynosi ................... zt (stownie:
...................... zl), w tym podatek VAT .....% tj. ................ zl, cena netto
..................... z} (stownie: ......coooviiiiiiiiiiiii Zh),

5) wynagrodzenie za wykonanie telefonii VoIP wynosi ................... zl (slownie:
...................... zl), w tym podatek VAT .....% tj. ................ zl, cena netto
..................... zb (slownie: ...............ccccieiieeee.... 2zl zgodnie ze ztozona

przez Wykonawce oferta.

4. Wynagrodzenie obejmuje caloS¢ kosztow robot i wydatkow zwiazanych
z podjetymi czynnoSciami, uzgodnieniami, niezbednymi do zrealizowania
przedmiotu zamowienia, w tym oplatami administracyjnymi, urzadzeniami oraz
materiatami i narzedziami uzytymi przez Wykonawce oraz wszystkie inne koszty
potrzebne do prawidlowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu umowy
w tym pelnienie nadzoru autorskiego.

5. Ceny ryczaltowe za wykonanie poszczegolnych rodzajow robot podane powyzej
nie ulegna zmianie do konca realizacji przedmiotu zamowienia z wyjatkiem
sytuacji okreslonej w § 2 ust. 3a) niniejszej umowy.

§6
WARUNKI PLATNOSCI

1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
prawidlowo wystawionych faktur.

2. Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi¢ bedzie wykonanie
dokumentacji projektowej i uzyskanie zgody na prowadzenie robot budowlanych
wydanej przez wlasciwy organ.

3. Wykonawca wystawi fakture do kwoty okreslonej w § S5 ust.2 pkt 1) po
podpisaniu przez obie strony protokolu odbioru stwierdzajacego przekazanie
dokumentacji, wymaganego zezwolenia na wykonanie robot budowlanych oraz
przedstawienie Zamawiajacemu oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 8
niniejszego paragrafu.
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Podstawe do wystawienia faktur czesciowych maksymalnie do wysokosci 60%
kwot za roboty okreslone w § 5 ust. 3 za kazdy z wymienionych elementow,
stanowi¢ bedzie podpisany przez obie Strony czesciowy protokot zdawczo-
odbiorczy stwierdzajacy faktyczne wykonanie czeSci przedmiotu zamowienia
zgodnie z harmonogramem robot przedstawionym przez Wykonawece,
stanowiacym zalacznik do niniejszej umowy oraz zgodnie z kosztorysem
opracowanym przez Wykonawce, a takze przedstawienie Zamawiajacemu
oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Faktury czesciowe nie moga by¢ wystawiane czesciej niz jeden raz w miesiacu.
Do wystawionych faktur Wykonawca zobowiazany bedzie dotaczac¢ specyfikacje
dostarczonego do realizacji przedmiotu umowy sprzetu (sprzet komputerowy,
elementy aktywne sieci, kamery).

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie koncowy protokot
zdawczo-odbiorczy stwierdzajacy wykonanie kazdego z elementow przedmiotu
zamowienia tzn. calego przedmiotu zamowienia wraz 2z przekazaniem
dokumentacji powykonawczej, prawomocnym pozwoleniem na uzytkowanie
(jesli jest wymagane) oraz przedstawienie Zamawiajacemu osSwiadczen,
o ktéorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Wykonawca moze zlozyc
dokumentacje powykonawcza obejmujaca cale przedmiotowe zamowienie jak
rowniez osobno dla kazdego z elementéw zamowienia.

. Wykonawca do kazdej wystawionej faktury zobowiazany jest przedlozyc

Zamawiajacemu w swoim imieniu oraz od Podwykonawcow oswiadczenia
o uregulowaniu wszelkich wzajemnych zobowigzan finansowych zwiazanych
z wykonanymi pracami dotyczacymi przedmiotu umowy uwzglednionych
w danej fakturze, o ktorych mowa w § 14 ust. 3 niniejszej umowy.

Faktury nalezy wystawic na Gmine Milanowek wul. KosSciuszki 45,
05-822 Milanowek.

10.Faktury wystawione przez Wykonawce platne beda w ciagu 30 dni od daty ich

otrzymania przez Zamawiajacego, przelewem bankowym na konto Wykonawcy
podane w fakturach.

11.Za date zaplaty wuznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego.

§7
NADZOR AUTORSKI

. Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia nadzoru nad prowadzonymi

pracami przy realizacji inwestycji oraz bytnosci w terenie nie mniej niz dwa razy
w miesiacu w czasie prowadzenia robot budowlanych w ramach wynagrodzenia
obowiazujacego za realizacje niniejszego zamowienia, o ktéorym mowa w § 5
ust.2.

. Wykonawca w ramach zawartej umowy zapewni na terenie placu stalg obstuge

zespolu projektantow.

Do zadan zespolu nalezy rozwiazywanie biezacych problemow, kolizji
i zagadnien budowlanych zglaszanych przez Kierownika budowy wymagajacych
opracowania rozwiazan projektowych lub =zajecia stanowiska przez
uprawnionych projektantéw.

“eMilanéwek, System publicznych punktéow dostepu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w
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. Wykonawca zobowiazany jest zapewnic¢ taki sklad zespolu projektowego,
aby projektanci posiadali stosowne uprawnienia i kompetencje do rozstrzygania
zgltaszanych problemow.

Obowiazkiem Zespohlu projektantow jest w szczegolnosci:

1) dokonywanie aktualizacji dokumentacji na podstawie odkrytych podczas

prowadzenia prac kolizji,

2) dokonywanie niezbednych pomiaréw sprawdzajacych, w celu biezacej

aktualizacji dokumentacji projektowej,

3) udzielanie pisemnych wyjasnien Kierownikowi Budowy w zakresie

wprowadzonych rozwiazan projektowych,

4) weryfikowanie 1 koordynowanie branzowe rozwiazan projektowych

zgltaszanych przez Kierownika Budowy,

5) usuwanie wszelkich ujawniajacych sie wad dokumentacji projektowe;j.
Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie do uzyskania prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie obiektow dla “eMilanéwek, System publicznych
punktéw dostepu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach
budowy Miejskiej Sieci Informatycznej”, ktorego zakres obejmuje wykonanie
w zwiazku 2z realizacja robot budowlanych dla powyzszego zadania
w szczegolnosci:

1) wykonywanie czynnosci przewidzianych prawem budowlanym,

2) udziat w komisjach i naradach technicznych,

3) udziat w odbiorach rob6t budowlanych,

4) udziat w probach instalacjach i rozruchach,

5) aktualizacja dokumentacji dla potrzeb kontynuowania prac budowlanych,

0) stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem,

7) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

§8
DODATKOWE ZOBOWIAZANIA STRON

. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednego pelnomocnictwa
do reprezentowania Zamawiajacego wobec jednostek administracji publicznej
wydajacych konieczne do realizacji przedmiotu zamowienia dokumenty, decyzje
i zezwolenia.

. Wykonawca zobowiazany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami w tym zakresie,

2) wykonania przedmiotu umowy w zakresie prac budowlanych, elektrycznych i
elektronicznych zgodnie 2z opracowanym projektem, obowiazujacymi
przepisami i normami w tym zakresie oraz z przedstawionym
harmonogramem,

3) uzycia materialow spelniajacych wymagania wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 Prawo budowlane,
oraz innych materialow elektrycznych i elektronicznych dopuszczonych do
obrotu i stosowania normami branzowymi w Polsce,

4) przestrzegania w trakcie realizacji robot bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
jezeli wymaga tego Prawo budowlane,

“eMilanéwek, System publicznych punktéow dostepu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w
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5) gospodarowania terenem przejetym od Zamawiajacego odpowiadajac za
szkody na nim powstate w trakcie robot,

6) utrzymania miejsca robot w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,
bezzwlocznego usuwania zbednych materialow, zachowania porzadku
i czystosci,

7) niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu  roboét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Przystapienie do dalszej realizacji
robot bez ich odbioru przez Zamawiajacego, spowoduje koniecznos¢ odkrycia
tych robot na koszt Wykonawcy,

8) przerwania robot na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych
robot przed ich zniszczeniem,

9) wykonania i utrzymania na swoj koszt zaplecza budowy i zapewnienia
bezpieczenstwa roboét, pracownikow i osoéb trzecich oraz dbania o nalezyty
porzadek i ochrone mienia na terenie robot,

10)posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na kwote minimum ....................... z! na czas
realizacji umowy, w granicach sumy gwarancyjnej, ubezpieczyciel nie moze
ustalic podlimitu sumy gwarancyjnej, ktory stanowi gorng granice
odpowiedzialnosci ubezpieczyciela na jeden wypadek ubezpieczeniowy oraz
podlimitu sumy gwarancyjnej na jakiekolwiek ryzyko na jeden i wszystkie
wypadki,

11)sukcesywnego uporzadkowania terenu budowy i likwidacji zaplecza budowy
na wtasny koszt po zakonczeniu robét oraz wycofania wszystkich Srodkow
produkcji i zalogi do dnia koncowego odbioru robét,

12)oznakowania terenu robét zgodnie z opracowanym przez siebie
i zatwierdzonym przez organ zarzadzajacy ruchem projektem czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

13)wystapienia do Zarzadcy drogi o wyrazenie zgody na zajecie pasa drogowego
w celu wykonywania robé6t jak i umieszczenia urzadzenia infrastruktury
technicznej nie zwiazanej z potrzebami ruchu drogowego, sktadajac stosowne
dokumenty,

14)wyposazenia personelu skierowanego do realizacji zamoéwienia w ubranie
ochronne 2z logo (nazwa firmy) Wykonawcy badz podwykonawcy
i przynajmniej z elementami odblaskowymi,

15)oznaczenia sprzetu wykorzystywanego do prac w terenie logo (nazwa firmy)
Wykonawcy badz podwykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim

powstate w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wylaczenie odpowiedzialnosci ubezpieczyciela

w zakresie szkod powstalych w skutek razacego niedbalstwa Wykonawcy

i podwykonawcy lub podwykonawcow.

Wykonawca wraz z polisa potwierdzajaca zawarcie umowy ubezpieczenia OC

przedlozy Zamawiajacemu ogolne warunki tego ubezpieczenia lub kopie

poswiadczona za zgodno$S¢ z oryginalem przez Wykonawce tych ogélnych
warunkow ubezpieczenia oraz pisemna informacje ubezpieczyciela, z ktorym

Wykonawca zawarl umowe ubezpieczenia OC, podpisang przez osobe uprawiong

do skladania takich informacji, ze:
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1) rzeczywista wysoko§¢ sumy gwarancyjnej wynosi co najmniej ......... zl na
jedno i wszystkie zdarzenia, oraz

2) Wykonawca nie wyrzadzit Zzadnej szkody, ktora moglaby byc¢ objeta
zakresem ubezpieczenia OC, oraz

3) ubezpieczycielowi nie zostaly zgloszone, jakiekolwiek roszczeni, objete
zakresem ubezpieczenia OC.

6. Z chwila przekazania Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji projektowej,
Zamawiajacy posiada prawo do wprowadzania do obrotu opracowania zgodnie
z ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznych.

7. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwiazku
z wykonywaniem umowy nie beda, za wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie
to konieczne w celu wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez
Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§9
KIEROWNICTWO ROBOT I NADZOR NAD ROBOTAMI
1. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie ..........c.cocevviiiiann.. , a na budowie:
1) projektant w o0SObi€ ........ccioiiiiiiiiiiiiiiiiii posiadajacego uprawnienia
budowlane nr ... do . w  specjalnosci
2) projektant w o0sobie ........cccciiiiiiiiiiiiiiiii posiadajacego uprawnienia
budowlane nr ... do i w  specjalnosci
3) kierownik budowy w osobie .........c.ccceiiiiiiii posiadajacego uprawnienia
budowlane nr ...l do . w  specjalnosci
4) kierownik robot w osobie ...........ciiiiiiiiiiinnn. posiadajacego uprawnienia
budowlane nr ...l do . w  specjalnosci
5) kierownik robot w osobie ............coiiiiiiiiinn.. posiadajacego uprawnienia
budowlane nr ... do w  specjalnosci

dzialajacy w granicach umocowania okreSlonego przepisami ustawy 2z dnia

07.07.1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze

zm.).

2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie wykonywania ochrony mienia w formie
zabezpieczenia technicznego bedzie ................ Wskazana osoba posiada
niezbedne uprawnienia potwierdzone licencja wydang zgodnie z ustawa z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie os6b i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2005r.,
Nr. 145, poz. 1221 z pozn. zm.).

3. Zamawiajacy dopuszcza laczenie funkcji Kierownika Budowy 2z funkcja
kierownika robot telekomunikacyjnych lub Kierownika Budowy z funkcja
kierownika robot elektrycznych. Niedopuszczalne jest I!aczenie funkcji
Kierownika Budowy, kierownika robét telekomunikacyjnych oraz kierownika
robot elektrycznych.

4. Zamawiajacy  powoluje  swojego  przedstawiciela ~ wobec  Wykonawcy
W OSODIC...eiiiiiiiiii i, Uprawniony on jest do wydawania

“eMilanéwek, System publicznych punktéow dostepu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w
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Wykonawcy polecen zwiazanych z jakosScia i iloScia robot, ktore sa niezbedne do
prawidlowego oraz zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca moze proponowac zmiane osob wykonujacych zamoéwienie zgodnie z
postanowieniami § 2 ust. 1 pkt 3 i 4.

§10
ODBIOR DOKUMENTACJI I ROBOT

1. W trakcie realizacji i po wykonaniu przedmiotu umowy beda stosowane
odbiory, jn.:

1) odbior dokumentacji projektowej - potwierdzony protokolem
przekazania po uzyskaniu zgody na prowadzenie rob6t budowlanych
wydanej przez wlasciwy organ,

2) odbiory czesciowe robot do celow fakturowania,

3) odbiér koncowy przedmiotu umowy — po wykonaniu caloSci prac
zwiazanych z budowa 1 wuruchomieniem wszystkich elementow
szerokopasmowej Sieci Informatycznej Milanowka.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje projektowa w siedzibie
Zamawiajacego w Milanowku przy ul. Spacerowej 4, I pietro.

3. Dokumentacja zostanie wykonana:

1) Projekt budowlano-wykonawczy w 6 egz.

2) Szczegoélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét w 1
egz.

3) Przedmiary rob6t w 2 egz.

4) Kosztorys inwestorski w 2 egz.

4. Projektant zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiot
zamoéwienia zarowno w formie tradycyjnych opracowan papierowych jak
rowniez w formie elektronicznej w postaci plikow PDF oraz dokumentow
w formacie pakietu MS Office (MS Word) z mozliwoScia edytowania
i zapisywania, a takze w postaci plikow graficznych.

S. Projektant dostarczy dokumentacje wraz z wykazem opracowan oraz
pisemnym oswiadczeniem Projektanta, ze dokumentacja projektu zostala
wykonana zgodnie z umowa, rozporzadzeniem okreslajacym zakres prac
projektowych, obowiazujacymi przepisami ustawy Prawo Budowlane, ustawy
Prawo zamoéwien publicznych oraz normami i, Zze dokumentacja zostaje
wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzyc.

6. Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, o ktéorym mowa wyzej
stanowia integralna czeS¢ protokotu przekazania. Protokol zostanie
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron, po sprawdzeniu
i weryfikacji dokumentacji przez Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy dokona sprawdzenia = przedmiotu umowy pod wzgledem
formalnym w ciagu 7 dni roboczych od momentu przekazania przez
Wykonawce.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru dokumentacji projektowej zostana
stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyshuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i uniemozliwiaja uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub

“eMilanéwek, System publicznych punktéow dostepu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w
ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej”
Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013

-12-



PROGRAM U sy
REGIONALNY atowzzq. A PR

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia ZP.271/14/INF/14
"Budowa sieci informatycznej, systemu monitoringu i VoIP na terenie miasta Milanéwka”

zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt
Wykonawcy.

9. Strony postanawiaja, ze z czynnosSci odbioru bedzie spisany protokot,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

10. Wszelkie wady stwierdzone przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowe;j
lub w jej czeSci Wykonawca zobowigzany jest poprawi¢ w ciggu 14 dni
roboczych od daty ich zgloszenia.

11. Wykonawca  zobowiazany jest do  niezwlocznego  zawiadomienia
Zamawiajacego o usunieciu wad w dokumentacji.

12. Sporzadzenie przez Zamawiajacego protokotu przekazania dokumentacji
potrzebnej do uzyskania zgody na prowadzenie robot budowlanych odbedzie
sie po przekazaniu Zamawiajacemu pozbawionej wad dokumentacji (wraz
z oswiadczeniem o zgodnosci i kompletnosci wykonanych dokumentacji,
z obowiazujacymi przepisami prawa i sztuka budowlana), zatwierdzonych
przez wlasciwy organ wydajacy zgody na prowadzenie rob6t budowlanych
i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe (jesli jest wymagana).

13. Z dniem podpisania protokotu przekazania dokumentacji projektowe;j
wszelkie prawa autorskie do danej dokumentacji przechodza na
Zamawiajacego.

14. Zamawiajacy zobowiazany jest do przystapienia do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni roboczych od dnia
powiadomienia przez Wykonawce.

15. W przypadku odbioru czesciowego robot budowlanych Wykonawca ztozy
wniosek o dokonanie odbioru czesciowego robot.

16. Z odbioru czesciowego zostanie sporzadzony protokot zdawczo-odbiorczy
stwierdzajacy faktycznie wykonane roboty zgodnie z harmonogramem
i przedstawionym przez Wykonawce kosztorysem, podpisany przez
przedstawicieli obu Stron.

17. Przedmiotem odbioru konicowego jest wykonanie pelnego zakresu robot
okreslonego w projekcie budowlano-wykonawczym.

18. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu:

1) oswiadczenie kierownika budowy i kierownika rob6t o zgodnosci
wykonania robot budowlanych z przepisami prawa obowiazujacymi
przy robotach budowlanych,

2) dokumentacje powykonawcza wraz z inwentaryzacja geodezyjna,

3) aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci na wbudowane wyroby
budowlane,

4) protokoly pomiarow i testow oraz certyfikaty na zainstalowane
urzadzenia,

S) protokoly przeprowadzonych szkolen administratoréw i operatorow
sieci monitoringu,

0) instrukcje, gwarancje do uzytego w trakcie realizacji umowy sprzetu.

19.Czynnosci zwiazane z odbiorem przedmiotu umowy beda realizowane

w nastepujacych terminach:

1) potwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia robot
i sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci dokumentoéow odbioru,
zlozonych przez Wykonawce nastapi w ciagu S dni roboczych od daty
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zgloszenia przez kierownika budowy gotowosci do odbioru
i przekazania niezbednych dokumentow,

2) jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakorniczone i nie bedzie
mial zastrzezen co do kompletnosci dostarczonych dokumentow,
przeprowadzenie odbioru koncowego przedmiotu umowy rozpocznie
sie w ciagu 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez
Przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia robot i zlozenia
kompletnych dokumentow odbioru.

20.Jezeli w toku czynnosci odbioru robot zostang stwierdzone wady,

to Zamawiajacemu przyshuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie¢ do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajaq si¢ do usuniecia i uniemozliwiaja uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na Kkoszt
Wykonawcy.

21. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

22. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu
wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

23. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot i sporzadzi protokot
z przyjecia robot w terminie 7 dni kalendarzowych od spelnienia wymagan
okreslonych w ust. 171 18.

§11
KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach
i wysokosci:

1) 0,2 % lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 umowy,
za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminéw okreslonych w § 3
ust. 112,

2) 0,2 % lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 umowy,
za kazdy dzien opoznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie rekojmi liczony od uplywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,

3) 10 % lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 umowy,
za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

4) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu Uumowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany w wysokosci 5 % lacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 2 umowy, za kazdy przypadek,

S) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 % lacznego
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wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 umowy, za kazdy
przypadek,

6) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
pomimo zastrzezen Zamawiajacego w wysokosci 0,1 % lacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 umowy, za kazdy
przypadek,

7) za realizacje umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawcow
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 5 %
lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 umowy za
kazdorazowy fakt nieujawnienia podwykonawcy.

2. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kary umownej
z biezacego wynagrodzenia Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

3. Potracenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku dokonczenia
realizacji przedmiotu zamowienia (dokumentacji projektowej badz robét), ani
z innych zobowiazan umownych.

4. Strony maja prawo do odszkodowania uzupelniajacego przewyzszajacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

S. Zastrzezone kary umowne moga by¢ kumulowane.

§ 12
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia
okreslonego w § 5 wust. 2, autorskie prawa majatkowe do utworow
(w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych) powstalych w wyniku wykonywania niniejszej umowy na
wszelkich znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w
tym w szczegbdlnosci wymienionych w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 931), tj.:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie bez
zadnych ograniczen iloSciowych okreslona technika egzemplarzy
utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, =zapisu
magnetycznego, optyczna, laserowa oraz technika cyfrowa, przez
wprowadzania do pamieci komputera (w tym RAM, twardy dysk i
serwer), w sieciach informatycznych - w tym typu Internet i Intranet -
w szczegolnosci on-line;

w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych utwor

utrwalono - wprowadzenie do obrotu bez ograniczen iloSciowych,

uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy na dowolnym nosniku,
na ktéorym utwor utrwalono;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w
pkt 2) - publiczne wykonywanie, wystawienie, wysSwietlenie,
odtworzenie oraz nadawania i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworu, w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w
szczegoOlnosci za posrednictwem sieci informatycznych — typu Internet
lub Intranet, on-line, na stronach internetowych oraz w ramach
komunikacji na zyczenie;

2

~
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4) w zakresie modyfikacji catosci lub czesci utworu — prawo do korekt,
zmian, przerobek, prawo do laczenia calosci lub fragmentéw z innymi
utworami.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § S ust. 2, zobowiazuje
sie do przeniesienia na Zamawiajacego wylacznego prawa zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do utworéw powstalych w
wykonaniu niniejszej umowy, tj. prawo do korzystania i rozporzadzania
opracowaniami utworow oraz udzielania zezwolen na korzystanie
i rozporzadzanie opracowaniami utworow.

Wraz z przeniesieniem majatkowych praw autorskich do utworéw, w ramach
wynagrodzenia okreSlonego w § 5 ust. 2, Wykonawca zobowiazuje si¢
przenies¢ na Zamawiajacego prawo wlasnosci nosnika, na ktéorym zostang
utrwalone poszczegolne utwory.

PrzejScie majatkowych praw autorskich do utworow, prawa zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do utworéw oraz prawa wlasnosci
no$nikow, na ktorych zostana utrwalone poszczegélne utwory na
Zamawiajacego nastapi w dniu przekazania Zamawiajacemu przez
Wykonawce poszczegolnych nosnikéw z utworami a najpozniej w ostatnim
dniu obowiazywania niniejszej umowy.

Przejscie majatkowych praw autorskich, o ktorym mowa w ust. 1, oraz prawa
zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, o ktorym mowa w
ust. 2, nastapi bez ograniczen czasowych i terytorialnych.

Wykonawca zobowiagzuje sie¢ wobec Zamawiajacego, ze nie bedzie wykonywal
osobistych praw autorskich do utworow oraz upowaznia Zamawiajacego do
podjecia w jego imieniu decyzji o terminie i sposobie pierwszego
udostepnienia poszczegolnych utworow.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, niezaleznie od
przypadkow okreslonych w kodeksie cywilnym, w szczegolnosci, gdy:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, zamawiajacy moze odstapic¢
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

2) dokonana zostanie taka zmiana planu finansowego Zamawiajacego,
iz nie przewiduje sie Srodkow na realizacje calosci lub czesci umowy.

W takich przypadkach Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czesSci umowy. Nie moze zadac¢ kary umownej ani
tez odszkodowania.
2. Ponadto Zamawiajacemu przysluguje prawo do odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nienalezycie wykonuje przedmiot umowy,

2) Wykonawca 2z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczal prac
projektowych w ciggu 1 miesiaca od dnia zawarcia umowy,

3) Wykonawca 2z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robét
budowlanych w ciagu 5 dni kalendarzowych od wprowadzenia na
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teren robot, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego,
zlozonego na pismie,

4) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwal realizacje robot
i przerwa ta trwa dluzej niz 5 dni kalendarzowych, pomimo wezwania
wystosowanego przez Zamawiajacego zlozonego na pismie,

S) wystapi konieczno$¢ trzykrotnego dokonania bezposredniej zaptlaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 14
ust. 15, lub dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
lacznej wartosSci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

0) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

3. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy Zamawiajacy moze zlozy¢ w terminie
7 dni roboczych, liczac od dnia, w ktorym dowiedzial si¢ o przyczynie
umozliwiajacej odstapienie od umowy, nie po6zniej niz do dnia
30.10.2014roku.

4. Odstapienie od umowy, o ktéorym mowa w ust. 1,2 i 4 powinno nastapic¢
w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia.

S. W przypadku odstapienia od umowy:

1) w terminie 7 dni kalendarzowych Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokol inwentaryzacji robéot
w toku wedlug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym. W przypadku nie wywiazania si¢ Wykonawcy z tego
obowiazku, Zamawiajacy zabezpieczy przerwane roboty na koszt
Wykonawcy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastgpilo z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od
umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

0) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru
robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia.

6. Strona, z ktorej winy zostato dokonane odstapienie od umowy, niezaleznie od
kar umownych, poniesie koszty wynikle z odstgpienia od umowy, w tym
koszty zabezpieczenia przerwanych robot.

§ 14
UDZIAE. PODWYKONAWCOW

1. W przypadku, gdy Wykonawca przewidzial do wykonania zamoéwienia udzial
podwykonawcow, ma obowiazek przestawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy
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z podwykonawcami, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o0
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych podwykonawcom,
mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia
podwykonawcom,

2) wskazac¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) zrezygnowac z podwykonawstwa,

4) zmieni¢ podwykonawce.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca
jest wymagana zgoda Zamawiajacego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosc¢ z
oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

5. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnych zastrzezen do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane wraz z czesScia dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w umowie (jej projekcie) i do projektu jej zmiany w terminie 14
dni roboczych od otrzymania ww. projektu, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

6. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i do jej zmian,
w terminie 14 dni roboczych od otrzymania ww. projektu, uwaza sie za
akceptacje przedlozonej umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Umowa z podwykonawcami musi zawiera¢ min.:

1) zakres robét, dostaw, ustug powierzonych podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za powierzone roboty, ktora nie moze by¢ wyzsza
niz wartos¢ tego zakresu zamowienia wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy, nie
dtuzszy niz wynikajacy z warunkéw postawionych przez
Zamawiajacego,

4) warunki platnosci ( zaplata wynagrodzenia nastapi po ich odbiorze,
termin zaptaty zgodny z zapisami SIWZ w tym zakresie),

S) zasady fakturowania i rozliczenia,

0) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych,

7) warunki gwarancji i rekojmi,

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosc¢ z
oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi o wartosci wiekszej niz 5.000,00 zl, w terminie 7 dni
roboczych od jej zawarcia.

9. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotlal sie, na zasadach okreslonych w art.26 ust. 2b
w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 wust. 1, Wykonawca jest zobowiazany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
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samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

10.Zamawiajacy zastrzega, iz podwykonawca lub dalszym podwykonawca nie
moze by¢ podmiot (osoba fizyczna/firma), z ktorym Zamawiajacy rozwiazal
albo wypowiedzial umowe w sprawie zamowienia publicznego albo odstapit
od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, z powodu okolicznosci, za
ktore dany podmiot ponosi odpowiedzialnosc¢, a takze podmiot, ktory sktadat
oddzielna oferte w przedmiotowym postepowaniu.

11.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnos¢ za roboty,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

12.Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ushugi lub roboty budowlane;j.

13.Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane nastapi po
przedstawieniu dowodoéw (oswiadczen, potwierdzen przelewéw bankowych —
Wykonawcy i Podwykonawcow) zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioracym udzial w realizacji
odebranych robo6t budowlanych (w tym ushug projektowych).

14.W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zaplaty wstrzymuje sie odpowiednio wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane ( w tym ustlug projektowych) w czesSci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

15.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktory zawarl przedlozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaplaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia
na roboty budowlane.

16.W przypadku dokonania bezposSredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote wypltaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Bezposrednia zaplata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

17.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany
umozliwic Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krotszym niz 5 dni roboczych od dnia doreczenia tej informacji.

18.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaptaty albo,
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2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy,
albo,

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu  podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty.

19.W przypadku stwierdzenia obecnosci na terenie budowy lub uczestniczacego
w realizacji zamoéwienia podwykonawcy nie zgloszonego Zamawiajacemu
do akceptacji, Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania zaplaty
wynagrodzenia, bez ponoszenia obowiazku zaplaty odsetek w wysokosci
ustawowej, do czasu przedstawienia przez Wykonawce dowodu, ze
podwykonawca ten otrzymal wszystkie nalezne mu kwoty za wykonane
roboty.

20.Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych przez podwykonawce moze
nastgpi¢ po przedlozeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce polisy
potwierdzajacej zawarcie przez podwykonawce umowy ubezpieczenia OC lub
polisy potwierdzajacej rozszerzenie przez Wykonawce zakresu ubezpieczenia
OC o odpowiedzialnos¢ Wykonawcy na wypadki ubezpieczeniowe skutkujace
powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej, wyrzadzone poszkodowanemu
przez podwykonawcow o wartoSci nie mniejszej niz wartoS¢ czesci
zamowienia realizowana przez danego podwykonawce.

§ 15
REKOJMIA, GWARANCJA JAKOSCI, REKLAMACJE

1. Wykonawca zobowiazuje sie wobec Zamawiajacego do spelnienia wszelkich
roszczen z tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowiazujacych przepisow Kodeksu Cywilnego i rekojmi za wady fizyczne.

2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wady fizyczne i prawne
wszelkich dostarczonych towaréw, wykonanej dokumentacji oraz robot
budowlanych.

3. Przez wade fizyczng rozumie sie w szczegdlnosci jakakolwiek niezgodnosc
towarow z opisem przedmiotu zamowienia zawartym w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia i w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

4. Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu, ze towary dostarczone w ramach
umowy sa wolne od wad fizycznych. Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za
wady fizyczne towarow.

5. Wykonawca podpisujac koncowy protokotl odbiorczy udziela jednoczesnie
Zamawiajacemu gwarancji co do jakosci dostarczonych przez siebie rzeczy.
Gwarancja biegnie od dnia podpisania koncowego protokotu zdawczo-
odbiorczego bez zastrzezen przez obie strony.

6. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego — protokolu odbioru lub karty
gwarancyjnej Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy lub innego gwaranta
albo 0s6b przez nich upowaznionych wymiany towaréw na wolne od wad lub
usuniecia wad w drodze naprawy towaréw, w zaleznosSci od wyboru
Zamawiajacego w czasie trwania okresu gwarancyjnego, a Wykonawca lub
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inny gwarant albo osoby przez nich upowaznione, zobowiazani sa dokonac tej
naprawy na swoj koszt w powyzszym terminie

7. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na zamontowany sprzet oraz
wykonane roboty budowlane na okres .............. od daty podpisania przez
Strony protokolu odbioru koncowego.

8. O wykryciu wady w okresie gwarancyjnym Zamawiajacy obowiazany jest
zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie, telefonicznie, faksem Iub poczta
elektroniczna.

9. Strony uzgadniajq iz termin wymiany towaru lub dokonania naprawy w celu
usuniecia wady okreslony jest w 8§16 umowy jak rowniez w Kkarcie
gwarancyjnej, jezeli bedzie dostarczona przez Wykonawce.

10. Odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji jakosSci obejmuje zarowno wady
powstale z przyczyn tkwiacych w towarach w chwili dokonania ich odbioru
przez Zamawiajacego, jak i wszelkie inne wady fizyczne towaréow powstate z
przyczyn, za ktore Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialnosc,
pod warunkiem, ze wady te ujawnia sie w ciagu terminu obowiazywania
gwarancji.

11. Wykonawca zobowiazany jest ponieS¢ koszty przegladow i napraw
dostarczonego sprzetu w calym okresie gwarancyjnym.

12. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacy ma prawo usunac¢ wady we wlasnym zakresie i obciazyc
Wykonawce pelnymi kosztami ich usuniecia.

13. Wykonawca  przeniesie na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia
gwarancyjne do nabytych wyrobow i materialow budowlanych i sprzetu
elektronicznego.

14. Przed uplywem okresu gwarancji Zamawiajacy powola komisje dla
dokonania odbioru ostatecznego z udzialem Wykonawcy.

15. Komisja dokona oceny i okresli ewentualne wady objete gwarancja oraz
wyznaczy termin ich ostatecznego usuniecia.

16. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego robét w
ciagu 7 dni roboczych od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu
wad o ktorych mowa w ust. 15.

§16 )
SERWIS URZADZEN

1. W ramach realizowanego zamowienia Wykonawca zobowiazany jest do
zapewnienia asysty i pomocy technicznej na przeprowadzone prace,
dostarczone oprogramowanie oraz sprzet do 31 grudnia 2015.

2. Asysta i pomoc techniczna ma by¢ dostepna od poniedziatku do piatku w
godzinach 8.00 - 16.00.

3. Zgloszenia beda realizowane droga mailowa lub telefonicznie.

4. Asysta i pomoc techniczna dostepna jest pod numerem telefonu............. , a
takze pod adresem mailowym ......c.coceeiiiiiiiin.e. wskazanym przez
Wykonawce w zlozonej ofercie.

S. Naprawy dostarczonych urzadzen odbywac sie¢ beda w miejscu instalacji
urzadzen.

6. Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzonych elementéw od chwili
zgloszenia w ciagu maksimum 24 godzin.
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7. W przypadku braku mozliwosSci naprawy urzadzen w ciagu 24 godzin
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ Zamawiajacemu na czas naprawy
urzadzenie zastepcze o odpowiadajacych parametrach na koszt Wykonawcy.

8. Wykonawca ma zapewnic sprzet zastepczy, w razie awarii trwajacej dtuzej niz
48 godzin od momentu zgloszenia przez okres nie krotszy niz 5 lat.

9. Jezeli Wykonawca nie podejmie czynnosci naprawczych w terminie 3 dni
roboczych od chwili zgloszenia, Zamawiajacy ma prawo usunac¢ wady lub
dokonac¢ napraw we wlasnym zakresie lub powierzy¢ usuniecie lub
dokonanie napraw osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy.

§17
ROZSTRZYGANIE SPOROW

1. Zamawiajacy i Wykonawca podejmuja starania w celu polubownego
rozstrzygniecia wszelkich sporow powstalych miedzy nimi, a wynikajacych
z umowy lub pozostajacych w posrednim badz bezposrednim zwigzku
z umowa, na drodze negocjacji.

2. Kazda ze Stron, przed wystgpieniem na droge sadowa, zobowigzana jest do
skorzystania z postepowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186
Kodeksu postepowania cywilnego, tj. do zawezwania drugiej strony do proby
ugodowe;].

3. Spory wynikle z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad
wlasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego

§ 18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z obiektami, na ktérych prowadzone
beda prace objete niniejsza umowa i ze nie zglasza zadnych zastrzezen z tego
tytutu.

2. Bez zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane tylko roboty objete niniejsza
umowa oraz te, ktorych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii. Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego niezwlocznie o koniecznosci wykonania robét,
a Zamawiajacy zajmie niezwlocznie stanowisko w tej sprawie.

3. Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie wykonac roboty konieczne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria. Jezeli
koniecznos¢ wykonania tych robot wystapi z winy Wykonawcy, to nie
przystuguje mu prawo do otrzymania za nie wynagrodzenia.
W przypadkach niezawinionych przez Wykonawce roboty takie beda
wykonywane za dodatkowym wynagrodzeniem, ktore zostanie ustalone
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Strony umowy zobowiazuja sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej
zmianie adresu lub numeru telefonu i faxu.

S. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 7, pisma
dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za
doreczone.
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6. Zamawiajacy poprzez okreslenie dni roboczych przyjmuje dni od poniedziatku
do piatku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Zmiana zawartej umowy moze nastapic¢ za zgoda obu Stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

8. Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przeniesione
na osoby trzecie bez zgody drugiej Strony wyrazonej na piSmie, 2z
zachowaniem zasad okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych.

9. Wykonawca nie moze przenieS¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej
umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie.

10.Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda
mialy zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, kodeksu
cywilnego i Prawa budowlanego.

11.Umowe sporzadzono w 3-ech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych
2 egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Opracowat: Stawomir Kledecki/Kinga Niedzwiecka-Reszczyk
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