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Doradztwo i nadzo6r inwestorski nad realizacja projektu "Budowa sieci informatycznej, systemu
monitoringu i VoIP na terenie miasta Milanéwka”

Urzqd Miasta Milanéwka
ul. KosSciuszki 45
05-822 Milanéwek

kod pocztowy miejscowosé

Znak sprawy: 1.271.27.2014

ZAPYTANIE CENOWE

o udzielenie zaméwienia do kwoty okreslonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych

na wykonanie doradztwa i nadzoru inwestorskiego nad realizacja umowy ,,Budowa
sieci informatycznej, systemu monitoringu i VOIP na terenie miasta Milanowka”.

ZPU/304/2014

1. Opis przedmiotu zamoéwienia:

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania ustugi doradztwa i nadzoru
inwestorskiego nad realizacja umowy ,Budowa sieci informatycznej, systemu
monitoringu i VOIP na terenie miasta Milanéwka” w nizej wymienionym
zakresie:

» Zatwierdzanie harmonogramu(éw) i postepu robot oraz kontrola ich
realizacji,

» Przygotowanie  wzorow  dokumentow oraz projektu  obiegu
dokumentacji,

» Przygotowanie we wspoélpracy z Zamawiajacym wskaznikéw postepu i
monitorowania realizacji rob6t budowlanych,

» Monitorowanie i kontrola postepu wykonania robét wraz
z raportowaniem, ktore uwzglednia zarowno wskazniki fizyczne jak i
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finansowe, koszty, kontrole budzetu i dzialania zapobiegawcze (jesli
beda konieczne),

» Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen lub dyskusiji i problemow
narastajacych podczas robét, zapobieganie sporom i opdznieniom,
jezeli sa mozliwe do unikniecia,

» Zatwierdzanie harmonogramu dostaw urzadzen i materialéw na plac
budowy ze szczegélnym uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i
czasu magazynowania oraz zgodnosci z projektem,

» Sprawdzanie i potwierdzanie czy ,,Wykonawca zadania inwestycyjnego”
mobilizuje i dostarcza na budowe cale wyposazenie i dostawy zgodnie z

umowa,
» Weryfikacja i przegladanie dokumentow ,Wykonawcy zadania
inwestycyjnego” (rysunkoéw roboczych) zawierajacych zmiany,

zatwierdzanie robo6t zamiennych,

» Zatwierdzanie materialow budowlanych i instalacyjnych, urzadzen
przeznaczonych do wbudowania, sprawdzanie dokumentéw, zezwolen,
deklaracji zgodnosci, certyfikatow itd., w celu unikniecia uzycia
materialow uszkodzonych lub nie majacych polskich certyfikatow,

» Zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robot
budowlanych, wlaczajac w to roboty tymczasowe zaproponowane przez
»Wykonawce zadania inwestycyjnego”,

» Biezace weryfikowanie poprawnosci i zgodnosci dokumentacji
projektowej oraz innej dokumentacji z obowiazujacymi przepisami i
wszelkimi normami technicznymi oraz sztuka budowlana. W razie
wykrycia bledow Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym
Zamawiajacego i poinformuje o mozliwych poprawkach w projekcie lub
btednej dokumentac;ji,

» Rekomendowanie zmian w projektach i specyfikacjach technicznych,
ktore moga okazaé¢ sie niezbedne lub pozadane podczas lub w
nastepstwie wykonywania rob6t budowlanych,

» Sprawdzanie odpowiedniosci i autentycznosci wszystkich certyfikatow,
ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji, praw wlasnosci itd., za ktore
~Wykonawca zadania inwestycyjnego” jest odpowiedzialny zgodnie
z warunkami umowy,

» Organizowanie, w razie koniecznosci, dodatkowych testow jakosci
przez specjalistyczne instytuty, jezeli jest to niezbedne, przy czym
konsekwencje finansowe z tytulu przeprowadzonych testow ponosi w
zaleznosci od ich wynikow ,Wykonawca zadania inwestycyjnego” (jezeli
testy potwierdza niewlasciwg jakos¢ badanego przedmiotu, urzadzenia
czy dostawy) lub Wykonawca (jezeli testy nie potwierdza przypuszczen
co do jakosci badanego przedmiotu, urzadzenia czy dostawy),

» Nadzor Placu Budowy sprawdzajacy jakos¢ wykonania i materialow
zgodnie z umowa oraz dobra praktyke inzynierska,
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Nadzéor nad ,Wykonawca zadania inwestycyjnego”, w zakresie
informacji i zapewnienia realizacji robot zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Organizowanie @ wraz z  Zamawiajacym  cyklicznych  narad
koordynacyjnych (co najmniej raz w miesigcu, lub na 2zyczenie
Zamawiajacego) oraz przygotowanie notatek w celu umozliwienia
podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu, ktore wplywa na postep
robot, sporzadzanie protokoléw ze spotkan,

Egzekwowanie zgodnosci wykonanych robot ze specyfikacjami
technicznymi, dokumentacja projektowa, przedmiarami robot
i zapisami umowy,

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad,
a takze kontrolowanie rozliczenia budowy,

Udzial w sprawdzaniu i odbieraniu robét budowlanych wraz
z Zamawiajacym, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych
instalacji, urzadzen technicznych oraz innych zakonczonych prac,
Zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testow
i technologicznych rozruchow urzadzen i wyposazenia,

Egzekwowanie opracowania przez »Wykonawce zadania
inwestycyjnego” instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen oraz
dostarczenie jej w uzgodnionej ilosci egzemplarzy do Zamawiajacego,
Nadzorowanie testow oraz przegladanie podrecznikéw operacyjnych
przygotowanych  przez ,Wykonawce zadania inwestycyjnego”
do ulatwienia przejecia urzadzen,

Udzial w przeprowadzeniu inspekcji konicowej z Zamawiajacym
i sporzadzeniu, listy wusterek iinnych dokumentéw zwiazanych
z warunkami umowy,

Wykonania projektu budowlano-wykonawczego (tam gdzie jest to
wymagane),

Opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét,
Przygotowania specyfikacji wymaganych elementow i urzadzen,
Pozyskania wymaganych ostatecznych decyzji — pozwolenia na budowe
(jesli jest to wymagane), lub prawomocnego zgloszenia prowadzenia
robot budowlanych, uzgodnien i zezwolen na realizacje prac,
Wykonania rozbudowy szerokopasmowej Sieci Informatycznej
Milanowka,

Zakupu, instalacji i konfiguracji niezbednych urzadzen sieciowych
szerokopasmowej Sieci Informatycznej Milanoéwka,

Zakupu, instalacji i konfiguracji sprzetu sieci monitoringu miejskiego,
zgodnie z wymogami technicznymi,

Zakupu, montazu i konfiguracji urzadzen centrum monitoringu Strazy
Miejskiej,

Zakupu, montazu i konfiguracji sprzetu i systemu monitoringu

w lokalnym Centrum Zarzadzania Siecia,
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» Zakupu, montazu i konfiguracji urzadzen HotSpot we wskazanych
punktach,

» Zakupu i montazu komputerow zewnetrznych (Infomatow),

» Zakupu, instalacji i konfiguracji sprzetu systemu VoIP, we wskazanych
lokalizacjach przez Zamawiajacego oraz modernizacje centrali
telefoniczne;j,

» Szkolenia dla administratoréw i operatorow systemu monitoringu,

» Wykonania dokumentacji powykonawczej, sporzadzeniem protokotow
pomiaréw po zakonczeniu prac i odbioru prac,

» Uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (tam gdzie jest to wymagane) ,

» Poprawnosci wykonania nastepujacej dokumentacji:

— Projektu budowlano-wykonawczego w 6 egz.

— Szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot w 1 egz.

— Przedmiaréw robot w 2 egz.

— Kosztorysow inwestorskich w 2 egz.

* Wykonawca zobowiazany bedzie do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi pracami przy realizacji inwestycji oraz bytnosci w terenie nie
mniej niz dwa razy w miesigcu w czasie prowadzenia robot budowlanych w
ramach wynagrodzenia obowiazujacego za realizacje niniejszego
zamowienia.

* Personel Wykonawcy skierowany do realizacji przedmiotu zamoéwienia, w
terenie musi by¢ wyposazony w ubranie 2z logo (nazwa firmy)
i elementami odblaskowymi.

» Wykonawca zobowiazany bedzie do niezwlocznego (nie poOzZniej niz
w ciagu trzech dni roboczych) pisemnego informowania Zamawiajacego
o zmianach personalnych os6b uczestniczacych w realizacji przedmiotowego
zamoéwienia, ktore posiadaja uprawnienia do realizacji zamowienia i ktore to
osoby Wykonawca wskazal w ofercie w celu potwierdzenia spelnienia
warunkow udziatu w postepowaniu.

* Wykonawca zobowiazany bedzie do Swiadczenia wuslug doradczych
w siedzibie Zamawiajacego.

» Wykonawca zobowiazany bedzie do stawienia sie¢ w siedzibie
Zamawiajacego bez zbednej zwloki na kazde jego wezwanie, najpozniej
nastepnego dnia roboczego w godzinach pracy Urzedu.

W zakresie wynikajacym z niniejszej umowy, Wykonawca jest upowazniony do
wystepowania wobec ,,Wykonawcy zadania inwestycyjnego”, w charakterze
przedstawiciela Zamawiajacego.
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Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie wynagrodzeniem
ryczaltowym, miesiecznym. Wynagrodzenie obejmuje calos¢ kosztow ustugi
i wydatkow niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia.

Nalezne wynagrodzenie platne bedzie nie czesciej niz raz w miesigcu, poczawszy od
miesiaca nastepujacego po dacie faktycznego rozpoczecia  doradztwa
i nadzoru.

Do wystawionych faktur, Wykonawca zalaczy raport z wykonanych w danym
okresie ustug, zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Link do strony nadzorowanego zadania inwestycyjnego ,Budowa sieci
informatycznej, systemu monitoringu i VOIP na terenie miasta Milanowka”.

http:/ /bip.milanowek.pl/1864.,0

ZP.271/14/INF/14 ,Budowa sieci informatycznej, systemu monitoringu i VoIP na
terenie miasta Milanowka”

Warunki udzialu w postepowaniu:

Wykonawca zadania inwestycyjnego nie moze bra¢ udzialu w realizacji
nadzorowanej umowy ,Budowa sieci informatycznej, systemu monitoringu i VOIP
na terenie miasta Milanowka”.

Wykonawca ma dysponowac osobami posiadajacymi przeszkolenia (odbycie co
najmniej jednego szkolenia), w kazdym z ponizszych zakresow:

1) wykonania systemow CCTV;

2) wykonania Infomatow;

3) budowy systemu HotSpot;

4) budowy telefonii VoIP,

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca dysponowal nie mniej niz jedna osoba
do kazdego z powyzszych zakresow posiadajaca przeszkolenie.

Wykonawca musi przedstawi¢c kopie dokumentow potwierdzajacych odbyte
wymagane przez Zamawiajacego szkolenia.

Wykonawca ma dysponowac osobami posiadajacymi stosowne uprawnia do nadzoru
nad prowadzonymi pracami, w ramach nadzorowanej umowy ,Budowa sieci
informatycznej, systemu monitoringu i VOIP na terenie miasta Milanowka”.

Wymagane uprawnienia:
1) Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi (bez ograniczen),
2) Uprawnienia budowlane do projektowania 1 kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczen).
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Wykonawca musi przedstawi¢ kopie dokumentow potwierdzajacych odpowiednie
kwalifikacje.

Wykonawca musi dostarczy¢ oswiadczenie o zapoznaniu si¢ 2z zadaniem
inwestycyjnym ,Budowa sieci informatycznej, systemu monitoringu i VOIP na
terenie miasta Milanowka”, zamieszczonym na stronie internetowej miasta
Milanowka.

Ocena spelniania warunkow udzialu w postepowaniu zostanie przeprowadzona
na podstawie dokumentow zlozonych przez Wykonawcow. Z tresci zalaczonych
dokumentow musi wynikaé¢ jednoznacznie, iz ww. warunki Wykonawca spelnil.

Skladane dokumenty musza by¢ w jezyku polskim.

a.termin realizacji/wykonania zamowienia od dnia zawarcia umowy do
dnia 31.12.2014 r. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ przedluzenia
terminu realizacji umowy zgodnie z rzeczywistym terminem
wykonania robot.

b. warunki platnosci 30 dni od zlozenia prawidlowo wystawionej
faktury,

2. Forma zlozenia oferty

Oferte na ,Formularzu cenowym” nalezy zlozy¢ w terminie do dnia
16.07.2014 r. do godziny 15.00 w formie:
» pisemnej (osobiScie, listownie) na adres Urzad Miasta Milanowka,
ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanowek,

(podpis Kierownika referatu)
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