Postgpowanie przetargowe nr: ZP.271/10/TOM /2016
Modernizacja i rozbudowa oswietlenia w ulicach gminnych na terenie miasta Milanowka

Zalacznik nr 2 do siwz

UMOWANR ......covvvvennnne.
PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ................ roku, w Milanéwku

pomiedzy:

Gming Milanéwek, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek

Regon: 013269150, NIP: 5291799245,

reprezentowansg przez:

mgr inZz. Wiestawe Kwiatkowska — Burmistrza Miasta Milanowka,
zwang w dalszej cz¢scl ,,Zamawiajgcynr’

................................ (Imi¢ i nazpisko) zamieszkatym ................... (adres zamieszfeania) prowadzacym
dzialalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej pod firma ...
(petna nazwa firmy) z siedziba w rozumieniu przepisow art. 28b ustawy z 11.03.2004 1. o podatku od towarow

1 ustug (Dz. U. 2 2071r, Nr 177 poz. 1054 3 pogn. g72.) W .oooiiiiiiiiiiiiiiiiiii (miejscomosé i kod
poeztowy), ul......... SNIP..o ,REGON .............

lub

FIrma yyeeeeneeneeneeienieeiennennn » prowadzaca dzialalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do rejestru
przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy ............ Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, pod numerem ............ z sledziba w rozumieniu przepiséw art. 28b ustawy z
11.03.2004r. o podatku od towatéw i ustug (Dz U. g 2071r, Nr 177 poz. 1054 z pdén. zm.)
Wi (miegjscowosé i kod pocztowy), ul. ............ CNIP ,REGON ...
reprezentowansg przez:

.......................... (Imi¢ i nazWisko) = «oeveeeeeiiessnnnnssnnnnnnnnnnnnnnnnnns (Stanowisko)

zwanym w dalszej czedci ,, Wykonawcg”, zas wspolnie zwanych dalej ,,Stronami”

Strony zawieraja Umowe o nastepujacej tresci:
§ 1. TRYB POSTEPOWANIA

Umowe zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w postegpowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie ,,pryetargu nieograniconegs” Nt ZP.271/10/TOM/16
na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (4j: Dz, U. £ 2015

1, poz. 2164 2 pogn. zm.).
§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowaé: Modernizacj¢ i rozbudowe
oswietlenia w ulicach gminnych na terenie miasta Milanéwka.
1) Zadanie nr 1: Budowa o$wietlenia ulicznego z projektowaniem w ulicy Zukowskiej;
2) Zadanie nr 2: Budowa os$wietlenia ulicznego z projektowaniem w ulicy bocznej od
ul. Kraszewskiego;
3) Zadanie nr 3: Budowa o$wietlenia ulicznego z projektowaniem w ulicy Kameralnej;
4) Zadanie nr 4: Budowa o$wietlenia ulicznego z projektowaniem w ulicy Dalekiej;
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5) Zadanie nr 5: Wykonanie montazu opraw oswietlenia ulicznego z zasileniem napowietrzng
linia kablowa AsXSn na istniejacych stupach w ulicach: Leszczynowa, Zielna, Poleska,
Gospodarska rég Przysztosci, Slepa

w ramach zadania budzetowego "....ovvniiiiiiiiiiinnnnin.n. ",

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie prac polegajacych na:

1) Zadanie nr 1: Budowa oéwietlenia ulicznego z projektowaniem w ulicy Zukowskiej;

a)  opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej o$wietlenia ulicznego wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii oraz innych dokumentéw
potrzebnych do prawidlowego wykonania zadania;

b) wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji budowy oswietlenia ulicznego w ulicy,
na podstawie wytycznych zawartych w Programie funkcjonalno-uzytkowym;

2) Zadanie nr 2: Budowa oswietlenia ulicznego z projektowaniem w ulicy bocznej od ul.
Kraszewskiego;

a)  opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej o$wietlenia ulicznego wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii oraz innych dokumentéw
potrzebnych do prawidlowego wykonania zadania;

b) wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji budowy oswietlenia ulicznego w ulicy, na
podstawie wytycznych zawartych w Programie funkcjonalno-uzytkowym;

3) Zadanie nr 3: Budowa o$wietlenia ulicznego z projektowaniem w ulicy Kameralnej;

a)  opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej o$wietlenia ulicznego wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii oraz innych dokumentéw
potrzebnych do prawidlowego wykonania zadania;

b) wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji budowy oswietlenia ulicznego w ulicy, na
podstawie wytycznych zawartych w Programie funkcjonalno-uzytkowym;

4) Zadanie nr 4: Budowa o$wietlenia ulicznego z projektowaniem w ulicy Dalekiej;

a)  opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej o$wietlenia ulicznego wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii oraz innych dokumentéw
potrzebnych do prawidlowego wykonania zadania;

b)  wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji budowy oswietlenia ulicznego w ulicy, na
podstawie wytycznych zawartych w Programie funkcjonalno-uzytkowym;

5) Zadanie nr 5: Wykonanie montazu opraw oswietlenia ulicznego z zasileniem napowietrzng
linia kablowa AsXSn na istniejacych stupach w ulicach: Leszczynowa, Zielna, Poleska,
Gospodarska rég Przysztosci, Slepa;

a) wykonanie montazu opraw oswietlenia ulicznego z zasileniem napowietrzng linig kablowa
AsXSn na istniejacych stupach w ulicy Leszczynowej: 5 opraw sodowych SGS/ 70W
oswietlenia ulicznego, 250 metréw linii zasilajacej AsXSn;

b) wykonanie montazu opraw oswietlenia ulicznego z zasileniem napowietrzng linig kablowa
AsXSn na istniejacych stupach w ulicy Zielnej: 1 oprawa sodowa SGS/ 70W o$wietlenia
ulicznego, 50 metréw linii zasilajacej AsXSn;

¢) wykonanie montazu opraw oswietlenia ulicznego z zasileniem napowietrzng linig kablowa
AsXSn na istniejacych stupach w ulicy Poleskiej: 1 oprawa sodowa SGS 101/70W , 50
metréw linii zasilajacej AsXSn;

d) wykonanie montazu opraw oswietlenia ulicznego z zasileniem napowietrzng linia kablowa
AsXSn na istniejacych stupach w ulicy Gospodarskiej ré6g Przysztosci: montaz dodatkowe;
oprawy SGS 101/70W;
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e) wykonanie montazu opraw oswietlenia ulicznego z zasileniem napowietrzng linig kablowa
AsXSn na istniejacych stupach w ulicy Slepej: 2 stupy E 10,5/6 1 2 i 2 oprawy sodowe SGS
101/70W o$wietlenia ulicznego, 120 metréw napowietrznej linii zasilajacej AsXSn.

Montowane oprawy o$wietlenia ulicznego powinny spetnia¢ nastepujace warunki techniczne:
1) oprawy drogowe o optymalnym nat¢zeniu o$wietlenia i dobrej réwnomiernosci;
2) mozliwo$¢ regulacji polozenia odbly$nika;
3) klosz oprawy otwierany od dotu z poliweglanu;
4) obudowa wykonana ze wzmocnionego widknem szklanym odpornego na promienie UV
poliweglanu w kolorze jasno szarym;
5) szczelna konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne i uderzenia w II klasie odpornosci;
6) latwo$¢ w instalowaniu;
7) poliweglanowy kosz, modul mocujacy wykonany z niekorodujacego materiatu;
8) osprzet elektryczny montowany na podstawie z poliweglanu;
9) mocowanie szczytowe lub boczne do kazdego wysiegnika lub stupa o $rednicy 42-60 mm;
10)pyto i strugoodporna, IP65 komora lampy, IP43 komora osprzetu;
11)bez wewngtrznego czyszczenia,
12)wskazane, aby montowane oprawy oswictleniowe byly kompatybilne ze istniejacymi oprawami
o$wietleniowymi SGS 101/70W.
Wykonawca wykona badania 1 pomiary skuteczno$ci zerowania i uziemienia oraz bedzie prowadzit
pomiary kontrolne zgodnie z wymogami SST.
Pelny zakres przedmiotu umowy okreslony jest w:
1) ,Programie funkcjonalno-uzytkowym” dla zadania nr 1, stanowigcym zafgcznik nr 2 do
niniejszej Umowy,
2) ,,Programie funkcjonalno-uzytkowym” dla zadania nr 2, stanowiacym zafgcznik nr 3 do
niniejszej Umowy,
3) ,,Programie funkcjonalno-uzytkowym” dla zadania nr 3, stanowiacym zafzcznik nr 4 do
niniejszej Umowy;,
4) ,Programie funkcjonalno-uzytkowym” dla zadania nr 4, stanowiacym zafgcznik nr 5 do
niniejszej Umowy,
Podstawa zawartej Umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia .....c..eee... 2016 r., stanowiaca zafgcznik
nr 1 do niniejszef Umowy.
Wszystkie materialy do projektowania Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie i na wlasny

koszt.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wystapienie o warunki techniczne dotyczace rozbudowy
oswietlenia w ramach przedmiotowej umowy.

Wykonawca zrealizuje roboty budowlane na podstawie opracowanych i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego projektéw oswietlenia ulicznego i zakresem rzeczowym w nich ujetym oraz zgodnie ze
sztuka budowlana w oparciu o wykonane i zatwierdzone STWiORB.

Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznal si¢ z Programem funkcjonalno-uzytkowym dla zad. Nr 1-4 i nie
wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do pelnego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie i wiedze oraz dysponuje potencjalem technicznych
1 osobowym posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania niniejszej
Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania prac objetych niniejsza Umowsg z nalezyta starannoscia,
z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi polskimi i europejskimi normami oraz przepisami

prawa.
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13. Materialy i urzadzenia, z ktérych Wykonawca wykona przedmiot umowy powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych
w ustawie Prawo budowlane, SIWZ oraz Programie funkcjonalno-uzytkowym.
14.W ramach zawartej Umowy Wykonawca jest zobowiazany podja¢ wszelkie czynnos$ci zmierzajace
do nalezytego wykonania catosci przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

1)  przeprowadzi¢ na wlasny koszt wizj¢ lokalna przed przystapieniem do opracowania dokumentacji
projektowej;

2) pozyska¢ aktualne mapy numeryczne do celéw projektowych, zgodne z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami;

3)  uzyska¢ niezbedne dokumenty, opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje 1 zezwolenia oraz sprawdzenia
zastosowanych rozwiazaf projektowych, umozliwiajace realizacje przedmiotowej inwestycji, w
tym ZUD 1 uzgodnienia z PGE Dystrybucja SA;

4)  opracowa¢ dokumentacje projektowa zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (zj. Dz U. g 2013 r, poz. 1409 z pdén. zm.) i z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (% Dz U. 20713 r, poz. 1129), a takze poszanowaniem wymogow
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. 2075 r. poz. 2164 %
pozn. m.);

5) opracowaé Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegéltowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego;

6) uzyskaé warunki przylaczenia z PGE DYSTRYBUCJA S.A,;

7)  uzyskaé w imieniu Zamawiajacego zgloszenie robét lub decyzje o pozwoleniu na budowe wydana
przez wlasciwy organ architektoniczno-budowlany;

8) dokonaé zgloszenia o rozpoczeciu i zakoniczeniu robét w stosownym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego.

15.Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy za pomoca
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen.

16.Nie nalezy opisywaé przedmiotu umowy przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenia, chyba zZe jest to uzasadnione specyfikacja przedmiotu zamowienia, za pomoca
dostatecznie dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,,/ub rownowazny” zgodnie

z ustawg Prawo zamdwien publicznych, w takim przypadku nalezy opisa¢ parametry technicznie

kwalifikujace rownowazno$¢ rozwiazan.

17. Dokumentacja projektowa, wykonana oddzielnie dla zad. Nr 1-4 musi zawiera¢:

1) Projekt budowlano - wykonawczy -wb5egz,;
2) Projekt czasowej organizacji ruchu -w3egz,;
3) w razie potrzeby projekty przebudowy kolizji -wbegz;

4) Szczegbdlowa Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robdt - w 2 egz.;
5) Informacja BIOZ (jeseli bedzie wymagana) -w2egz,;
18. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu
opracowang dokumentacje zaréwno w formie tradycyjnych opracowan papierowych, jak réwniez
w formie elektronicznej w postaci plikbw PDF oraz pakietu MS Office, badZ jego odpowiednika
z mozliwos$cia edytowania 1 zapisywania, a takze w postaci plikéw graficznych.
19. Wykonawca dostarczy opracowana dokumentacje dla zad. Nr 1-4 wraz z wykazem opracowan oraz
pisemnym o$wiadczeniem Projektanta, ze dokumentacja projektu zostata wykonana zgodnie z Umowa,
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rozporzadzeniem okreslajacym zakres prac projektowych, obowigzujacymi normami i przepisami
ustawy Prawo Budowlane i Prawo zamoéwien publicznych oraz ze dokumentacja zostaje wydana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé. Wykaz dokumentacji oraz pisemne
oswiadczenie, o ktérym mowa wyzej stanowia integralng cze$¢ przekazywanej dokumentacii
projektowe;j.

§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy sa:
1)  po stronie Zamawiajacego: ............cooiiiiiiiiiiiiian..
2)  po stronie WyKkonawcey: ...........oooviiiiiiiiiiiiiiii
3)  Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy: .....................o ..

Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy musi posiadaé¢ przygotowanie zawodowe do

pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
. Kierownik budowy bedzie prowadzil dokumentacje powykonawcza realizowanego przedmiotu
umowy.
. Osoby wymienione w ust. 1 s3a uprawnione do odbioru prac stanowiacych przedmiot niniejsze;
Umowy, uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatan koniecznych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pelnomocnictwa do reprezentowania 1 wystgpowania w jego imieniu
przed wlasciwymi organami, urzedami i instytucjami, w postegpowaniach administracyjnych, ktérych
przedmiotem bedzie uzyskanie: wymaganych uzgodnien, opinii, decyzji i zezwolen, niezbednych do
prawidtowej realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowiazany nalezycie reprezentowaé
Zamawiajacego w ww. postgpowaniach administracyjnych.
. Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz
dotyczacych interpretowania niniejszej Umowy odbywac si¢ bedzie droga korespondencji pisemne;.
. Zamawiajacy bedzie organizowal narady koordynacyjne z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb, w celu omawiania biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania prac. Narady koordynacyjne beda odbywaly si¢ w miare potrzeb, w dniu
okreslonym przez Zamawiajacego.
. Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy wymienionych w ust. 1 nie wymaga zmiany
niniejszej Umowy.

§ 4. TERMIN REALIZAC]JI UMOWY

. Przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia
............... 2016 r. (jednak nie poZzniej niz do dnia 15.10.2016 r.).

. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie kazdego 2z zadan bedzie obustronnie
podpisany protokét odbioru koncowego, potwierdzajacy, ze prace w ramach danego zadania
zostaly wykonane zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi i sztuka budowlana.

§ 5. OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA I PODMIOTU TRZECIEGO

. Wykonawca o$wiadcza, iz przedmiot umowy wykona bez udzialu Podwykonawcéw/lub
z udziatem niZej wymienionych Podwykonawcow zawierajac z nimi stosowne umowy w formie
pisemnej, pod rygorem = MIEWAZNOSCL  .ovviviviviiiniiniiiiiiiii w  zakresie
. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji robét nie zmienia tresci zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgdci robot. Wykonawea jest odpowiedzialny za
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dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawecy tak,
jakby byly one dzialaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane

realizowane na rzecz Zamawiajacego zobowigzany jest w trakcie realizacji zaméwienia

publicznego do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy:

1)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ do przedstawianego
projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo w tresci zgodnej
z projektem umowy,

2) Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony projekt umowy

w ciggu 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy wraz z ze zgoda Wykonawcy na zawarcie
takiej umowy,

3) Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego,

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczong ,za zgodnosé

z oryginafem” kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane:

1) Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong poswiadczons ,,za
zg0dnost 3 oryginatens” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo_w ciggu 7 dni od dnia
otrzymania,

2)  Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonej poswiadczonej ,,za zgodnosé g oryginatens”

kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje przez Zamawiajacego.
5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo.
6. Zamawiajacy w szczegolnosci zglosi pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy
o Podwykonawstwo lub do przedlozonej poswiadczonej ,,za zgodnosé g oryginaten’’ kopii zawartej
umowy o Podwykonawstwo w nizej wymienionych przypadkach:

1)  w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw niezgodnych
z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonaweca,
2)  w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisoéw niezgodnych

z wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz dokumentacji projektowej

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu zaplaty
wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy,

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci naleznej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz wynika to
z wartosci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawecy,

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu gwarancji
krétszego niz okres gwarancji oferowany przez Wykonawce,

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby do
kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wymogu
udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbiér dotyczy
zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu wykonania
rob6t niezgodnego z terminem wynikajacym z umowy miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca,
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7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia poswiadczonej ,,za zgodnosé 3 oryginatens” kopii
zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku
okreslonym w ust. 6 pkt. 1) — 8) z wylaczeniem ust. 6 pkt. 0).

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczonag ,,za godnost 3 oryginatens” kopie
zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5 % wartod$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego — niniejsze wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz
50 000 zt.

1) Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiona pos$wiadczong

wzd 0dnost g oryginalens” kopie zawartej] umowy o Podwykonawstwo_w ciagu 7 dni od dnia

otrzymania,

2)  Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonej poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem
kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje przez Zamawiajacego,

3) Zamawiajacy w szczegOlnosci zglosi pisemne zastrzezenia do przedlozonej poswiadczonej

wZd  380dnosé g oryginatens’ kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo w przypadkach
wymienionych w ust. 6.

9. Przepisy ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

10. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej Zamawiajacemu,
poswiadczonej ,,za ggodnosé 3 oryginatens’, kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, terminy zaplaty
wynagrodzenia sq diuzsze niz wskazane w ust. 10, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

11.Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2 b ustawy P.z.p., w celu wykazania

spelnienia przez niego warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

P.z.p., Wykonawca obowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w tracie postepowania

o udzielenie zamowienia.

12.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego lub
przediozona Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zamoéwienia,

1)  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,,za 3godnosé 3 oryginatens”, kopii
zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

2)  Bezpo$rednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

13.Przed dokonaniem bezpos$redniej zaplaty okreslonej w ust. 12 Zamawiajacy obowiazany jest umozliwic
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krotszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaci,

14.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1)  Nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2)  Zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy, albo

3) Dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty,

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktoérej
mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

16. Koniecznoé¢ wielokrotnego (min. 2-krotnegs) dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 12 lub konieczno§é¢ dokonywania bezposrednich zaplat na sume wicksza niz 5 %

warto$ci niniejszej Umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstapienia Zamawiajacego od umowy z winy

Wykonawecy,
17.Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi zawiera w szczegdlnosci:

1)  zakres rob6t powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2)  osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

3) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

4)  termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

5)  wymoég udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbiér
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

6)  okres gwarancji, warunki ptatnosci, postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych,

18. Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagaja formy pisemnej i przedstawienia
Zamawiajacemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a nastgpnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii poswiadczonej ,,za zgodnosé
z oryginalens” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

19. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcow.

20. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:

1)  powierzy¢ wykonanie czgsci robot podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom,
2)  wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) zrezygnowac z podwykonawstwa,
4)  zmieni¢ Podwykonawce.
21.Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen

finansowych z Podwykonawcami.
22.Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegélnych elementow

przedmiotu umowy nastapi po przedfozeniu Zamawiajacemu o$wiadczenn Wykonawcy oraz
Podwykonawcow o tym, ze wszelkie wzajemne zobowiazania finansowe 2zwigzane
z wykonywanymi zakresami prac dotyczacymi przedmiotu umowy zostaly uregulowane.
23.Wykonawca os$wiadcza, iz przedmiot Umowy wykona bez udzialu Podmiotu trzeciego /lub
z udziatem niZej wymienionego Podmiotu trzeciego, ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na
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zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powolywal si¢ sktadajac Oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i doswiadezenie
podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania priedmiotn Umowy na ngytek postgpowania o udzielenie
gamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazmwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowiazany do
zastapienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

24.Podmiot trzeci, o ktérym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkodg
Zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za nieudostepnienie
zasob6w nie ponosi winy.

§ 6. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Laczng wartoS§¢ przedmiotu umowy ustala si¢ na kwotg: ............... zt brutto (slowne:
............... glotyeh), zawierajaca, ..... % VAT, na ktdra sklada sie:
1)  Laczna warto$¢ przedmiotu umowy za realizacje calego zadania nr 1 na kwote: ............... 2
brutto (stownie: ............... glotych), zawierajaca VAT
2)  Laczna warto$¢ przedmiotu umowy za realizacj¢ calego zadania nr 2 na kwote: .........oe.. 2
brutto (stownie: ............... ztotyeh), zawierajaca VAT;
3)  Laczna warto$¢ przedmiotu umowy za realizacj¢ calego zadania nr 3 na kwote: ............... zt
brutto (stownie: ............... glotych), zawierajaca VAT
4)  Laczna warto$¢ przedmiotu umowy za realizacj¢ calego zadania nr 4 na kwote: ............... 2
brutto (stownie: ............... zlotych), zawierajaca VAT
5)  Laczna warto$¢ przedmiotu umowy za realizacje catego zadania nr 5 na kwote: ............... z¥
brutto (stownie: ............... ztotyeh), zawierajaca VAT;

2. Wskazane w ust. 1 ceny wynikaja z oferty Wykonawcy stanowiacej zafgcznik nr 1 do niniejszej

Umowy.

3. Warto$¢ przedmiotu umowy jest ceng ryczattows i nie ulegnie zmianie przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy, z wyjatkiem okoliczno$ci okreslonych w § 15 ust. 2 pkt. 5) lit. a, ¢, ¢).
4. Warto$¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez

Wykonawce, niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in.

1) koszty inwentaryzacji stanu istniejacego (jegelz dotyezy),

2)  koszty sporzadzenia wszystkich analiz i niezbednych ekspertyz do zaprojektowania, uzyskania
wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych, uzgodniei, opinii oraz innych dokumentéw
potrzebnych do prawidlowego wykonania zadania,

3)  koszty zwiazane z wykonaniem dokumentacji projektowej, w oparciu o przedstawiony Program
funkcjonalno-uzytkowy,

4)  koszty zwiazane z realizacja robét budowlanych objetych zaméwieniem,

5)  koszty robdt przygotowawczych, w szczegblnosSci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, w tym podlaczenia
i zuzycia wody 1 energii elektrycznej, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy,

6)  koszty innych prac okreslone w Projekcie umowy 1 Programie funkcjonalno-uzytkowym,

7)  koszty zapewnienia obsady kierownika budowy i w miar¢ potrzeb kierownikéw robot;

8)  koszty zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robot budowlanych przez
uprawnionego geodete; koszty tyczenia geodezyjnego obicktow w terenie;

9)  koszty wykonania niwelacji terenu;
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koszty wykonania przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;
koszty wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej;
koszty nadzoru autorskiego,

podatek VAT.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

5. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 uwzglednia réwniez wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie

autorskich praw majatkowych do przedmiotu umowy.

6. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca przenosi rowniez na Zamawiajacego

wylaczne prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych do dokumentacii.

§ 7. PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego, poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tredci niniejszej Umowy

nalezy:

1)  protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) sprawdzenie ilosci oraz jakodci robot podlegajacych zakryciu i robét zanikajacych oraz
przeprowadzenie odbioréw koncowych,

3) udzielenie Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw w przypadku, gdy okaza si¢ one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowiazkdéw wynikajacych z niniejszej Umowy.

4)  dokonanie wszelkich odbioréw, w tym kofcowego i ostatecznego (po uplywie wszystkich

terminéw odpowiedzialnosci).

2. Do obowigzkéw Wykonawcey, poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci Umowy, nalezy:

)
2)
3)

4
5)

0)
7)

8)

9)

10)

11)

protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

prowadzenie dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy (jezeli bedzie wymagane),

powotanie Kierownika budowy i/lub kierownikéw robét posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane,

zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej,

przekazywanie Zamawiajacemu informaciji dotyczacych wykonywania robdt oraz umozliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy
zastosowaniu zabezpieczen wynikajacych z przepiséw BHP i ppoz.,

ponoszenie kosztow zuzycia wody 1 energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu umowy,
utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoniczeniu robdt usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy
i robét czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych (zgodnie 3 Rozporgadzeniem Ministra
Infrastruktury 3 dnia 23.06.2003 r. — Dz. U. Nr 120, pog. 1126 3 pdgn. m.) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,
wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowe]j organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania
po zakoficzeniu robodt. Organizacja ruchu po zakofczeniu robdét musi odpowiadaé stalej
organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacja projektows i STWiORB,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badZz majatku Zamawiajacego —
Wykonawca zobowiazany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, lub w
razie nie wywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku - do pokrycia kosztéw w przypadku
naprawienia tych szkéd przez Zamawiajacego.
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)
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strzezenie mienia wlasnego znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploataciji,

zapewnienie wstgpu na plac  budowy wylacznie osobom upowaznionym  przez
Zamawiajacego lub Wykonawcg, jak tez innym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa — Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych
tq ustawa,

w przypadku prowadzenia prac przez pracownikéw réznych pracodawcdw, Wykonawca ma
ustanowi¢ ,.koordynatora” z wlasnych zasobow ludzkich, na mocy obowigzujacych przepiséw
Kodeksu Pracy,

informowanie Zamawiajacego (b inspektora nadzors) o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu: jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru zobowiazany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odkrywki niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego,

stosowanie materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,
zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materialéw wymaganych
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robét wykonanych z materialéw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilodci zuzytych materiatow. Badania te beda realizowane
przez Wykonawce na wlasny koszt;

przeprowadzenie  wszelkich  wymaganych  przepisami préb, sprawdzen i odbioréw
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budowlano-montazowych
oraz instalacyjnych,

zaangazowanie odpowiedniej liczby o0séb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy; dostarczanie materialéw 1 urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

zaplata naleznego  wynagrodzenia ~ Podwykonawcom, jezeli ~ Wykonawca  korzysta
z Podwykonawcow,

posiadanie polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej obejmujacej swoim
zakresem odpowiedzialno$¢ za produkt i wykonang robot¢ budowlana, a takze odpowiedzialnoé¢
w stosunku do oséb trzecich na kwote wskazang w ofercie Wykonawcy, na czas realizacji
umowy;

wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng dokumentacjq
powykonawcza, z uwzglednieniem wymogdw zakladu energetycznego;

skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robét, a w szczegdlnosci: kompletna dokumentacje
powykonawcza na koszt wlasny, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw wymagane
przepisami i projektami technicznymi, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, protokoly
rozruchowe instalacji i urzadzen (jezeli dotyegy), protokoly badan i sprawdzen, atesty zageszczenia
gruntu, dokumenty dopuszczenia wyrobow budowlanych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie, zgodnie z obowiazujacymi przepisani prawa, geodezyjna Iinwentaryzacje
powykonawcza, dokumenty gwarancyjne, o§wiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w
ustawie - Prawo Budowlane, instrukcje obstugi instalacji (jegeli dotyezy), a w przypadku
zamontowanych urzadzen (jeseli dotyegy): karty gwarancyjne w jezyku polskim i instrukcje uzywania
w jezyku polskim,

dokonanie formalnosci zwiazanych z odbiorem koncowym w kwestii przekazania przedmiotu
umowy do Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim.

Opracowata: Anna Nyrek-Koczkodaj
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3. Dla zadania nr 1-4 szczegblowe obowiazki Wykonawcy, oprécz tych wskazanych w niniejszej Umowie,
zostaly opisane w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania osob, z ktérych pomoca wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wlasne.

5. Wykonawca odpowiada w sposéb nieograniczony za swoje dzialania i zaniechania przy wykonywaniu
obowigzkéw umownych, ustawowych 1 natozonych w trybie administracyjnym.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim powstale w zwiazku
z realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilno — prawng, za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie

przedmiotu niniejszej Umowy.
§ 8. WARUNKI PLATNOSCI I ODBIORU

1. Zaptata wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu przez
Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury.

2. Dokumentem potwierdzajacym prawidtowe wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego dla
zad. Nr 1-4, stanowigcym podstawe do wystawienia faktury, bedzie decyzja o pozwoleniu na
budowe lub skuteczne zgloszenie prowadzenia robét budowlanych, wydane przez wlasciwy
organ architektoniczno-budowlany.

3. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie robét budowlanych dla kazdego z zadaq,
stanowigcym podstawe do wystawienia faktury, bedzie obustronnie podpisany protokét odbioru
koncowego, potwierdzajacy, ze roboty budowlane w ramach danego zadania zostaly wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, normami technicznymi i sztuka budowlana.

4. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosci faktury, w przypadku niewywigzania si¢
Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy oraz umoéw
o Podwykonawstwo.

5. W przypadku fakturowania cze¢éci lub calosci danego etapu prac stanowigcych przedmiot umowy,

realizowanych przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem

uregulowania przez Zamawiajacego platnosci jest ztozenie wraz z faktura VAT:

1)  obustronnie podpisanego protokotu odbioru prac wykonanych przy udziale Podwykonawcow

lub dalszych Podwykonawcow oraz

2)  dowodu potwierdzajacego zaptat¢ wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym

Podwykonawcom lub o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, ze otrzymal
terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonanej pracy.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzieni obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca wystawi faktur¢ na: Gming Milanéwek, ul. Ko$ciuszki 45, 05-822 Milanowek.

A e B

Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej bedzie siedziba: Urzedu Miasta Milanéwka

ul. Spacerowa 4, I pietro, 05-822 Milanéwek.

10. Zamawiajacy dokona sprawdzenia otrzymanej dokumentacji projektowej pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnosci z podjetymi uzgodnieniami, opiniami, ekspertyzami i dokumentami formalno-prawnymi
w terminie do 3 dni roboczych od dnia ich dostarczenia przez Wykonawce. W przypadku zgloszenia
uwag w powyzszym terminie Wykonawca zobowiazuje si¢ usunaé wady dokumentacji w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty ich zgloszenia.

11.Po wyczerpaniu trybu okreslonego w ust. 10, z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét
zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej, oddzielnie dla kazdego zadania.

12. Odbiér koncowy dla kazdego zadania nastapi na podstawie protokotu odbioru koficowego robo6t wraz

z przekazaniem Zamawiajacemu kompletu dokumentacji powykonawczej.

Opracowata: Anna Nyrek-Koczkodaj
Klasyfikagia budetowa:
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13. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru konficowego robét w formie pisemne;.
Do zgloszenia gotowosci Wykonawca dolaczy kompletna dokumentacje powykonawcza.

14.Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczna date zakoniczenia robét objetych niniejsza
Umows wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terenéw przyleglych, stwierdzona przez
Kierownika budowy i potwierdzona pisemnie przez Zamawiajacego, a nastgpnie ustaleniami protokotu
odbioru koficowego.

15.Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidér kofcowy przedmiotu umowy w terminie
nie poézniejszym niz 14 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu prac
1 osiagnigcia gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawece.

16. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia udzialu w odbiorze koficowym przedmiotu umowy
zgloszonych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

17. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbiér koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy
w catosci, nie wykonal wymaganych préb i sprawdzen oraz nie przestawil kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

18.]ezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadajq si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na
koszt Wykonawecy.

19.Strony postanawiaja, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym lub w okresie rekojmi okresla jednostronnie Zamawiajacy, z uwzglednieniem czasu
technicznie uzasadnionego, koniecznego do usunigcia wady.

20. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

21.”Z czynnosci odbioru konicowego przed uplywem okresu rekojmi bedzie spisany protoko! zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniccie stwierdzonych
wad.

22.Wykonawca wyznaczy date odbioru robét przed uplywem rekojmi. Wykonawca powiadomi o tych
terminach Zamawiajacego w formie pisemne;.

23.Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i po uptywie
rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

§ 9. GWARANCJA I REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres 36 miesigcy
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego robét. Dokument gwarancyjny Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koficowego, jako zalacznik do protokotu.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuwania wszystkich usterek 1 wad,
jakie wystapia w dziataniu zamontowanych materiatéw/urzadzen, ktérych przyczyna sa wady tkwiace
w dostarczonych materiatach/urzadzeniach, ich wadliwe wbudowanie/wadliwy montaz, nienalezyte
wykonanie prac przystosowawczych.

3. Wykonaweca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przez
okres 36 miesigcy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po terminie okreSlonym w ust. 3,
jezeli reklamowal wade przed uplywem tego terminu.

5. O wykryciu wady w okresie r¢kojmi Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

Opracowata: Anna Nyrek-Koczkodaj
Klasyfikagia budetowa:
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6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

7. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne
1 gwaranciji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy.

8. W przypadku zwtoki badZ nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy
ma prawo do zlecenia zastgpczego ich usunigcia innemu Wykonawecy, a koszt wykonania prac w tym
zakresie pokryty zostanie przez Wykonawce.

9. Warunkiem wykonania uprawnien z tytulu gwarancji jakoSci jest zlozenie przez Zamawiajacego
pisemnej reklamacji.

10.W ramach udziclonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ do przyjecia zgloszenia
i zrealizowania go w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia.

11.W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 10, Zamawiajacy moze podjaé¢ czynnosci
w celu usunigcia wad we wlasnym zakresie na koszt Wykonawecy.

12.Strony Umowy dokonaja przegladu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie gwarancji,
a stwierdzone wowczas usterki Wykonawca usunie na swoj koszt niezwlocznie w ramach gwarancji.

13.Po zakoficzeniu okresu rekojmi lub gwarancji Strony dokonaja odbioru ostatecznego.

§ 10. KARY UMOWNE

1. Strony Umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1)  za opdznienie z tytulu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokosci :

a) 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy w okresie
pierwszych 30 dni kalendarzowych zwloki, liczone za kazdy dzien zwloki,

b) 0,3 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy w okresie
kolejnych 30 dni kalendarzowych zwtoki, liczone za kazdy dzien zwloki,

¢ 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, liczone
za kazdy nastepny dzien zwloki, po terminach okreslonych w ppkt. 1) lit. a i b);

2) za zwlok¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie r¢kojmi
za wady w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzied zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

3) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 10 % ogdlnej wartosci brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy;

4)  za odstapienie od Umowy przez Zamawiajagcego z winy Wykonawcy w wysokosci 10 % ogdlne;j
wartosci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. Ponadto Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
w wysokosci:

a) 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, w okresie
pierwszych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzien zwloki liczonej zgodnie z umowa
o Podwykonawstwo,

b) 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, w okresie
kolejnych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzien zwloki liczonej zgodnie z umowsa
o Podwykonawstwo,

¢ 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
nastepny dzien zwloki liczonej zgodnie z umowa o Podwykonawstwo;

Opracowata: Anna Nyrek-Koczkodaj
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2) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o terminach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) lit. a) - ¢) w wysokosci: 1 % catkowitego wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

3) za przedlozenie Zamawiajacemu z opéznieniem poswiadczonej ,,za 3godnosé g oryginaten’’ kopii
umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci: 0,1 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, liczone za kazdy dzien zwloki,

4)  za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktérym mowa w § 5
ust. 6 pkt. 3) niniejszej Umowy, w wysokosct: 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy.

3. W przypadku, gdy wysoko$¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstatej w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia na
zasadach ogodlnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostatej po zaplaceniu przez Wykonawce
kary umownej.

4. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzied zwloki,
staje si¢c wymagane:

1)  za pierwszy rozpoczety dzied zwloki — w tym dniu,

2)  zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokotach
z przegladu w okresie rekojmi Zamawiajacemu stuzy prawo do usuni¢cia wad na koszt Wykonawecy.

6. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z jego nalezno$ci wynikajacych
z faktur.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z naleznego
wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej Umowy (g naleznosei wynikajacych 3 faktur).

§ 11. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy 1 Wykonawca mogg odstapi¢ od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych przez
ustawe Prawo zaméwien publicznych i Kodeks cywilny. Zamawiajacy i Wykonawca moze ponadto
odstapi¢ od Umowy, jezeli druga strona narusza w sposéb podstawowy postanowienia niniejszej
Umowy.

2. Do podstawowych naruszen, ktére moga skutkowac odstgpieniem Zamawiajacego od catosci lub
cze$ci Umowy, zaliczaja si¢ w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1)  Wykonawca niewlasciwie 1 wadliwie wykonuje przedmiot umowy,

2)  Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczal prac projektowych w ciggu 30 dni od
dnia zawarcia Umowy,

3) Wrykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje realizacje przedmiotu
umowy na co najmniej 14 dni kalendarzowych,

4y Wykonawca wykonal, badZ wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z dokumentacja projektowa,

5) Jezeli Zamawiajacy dwukrotnie pisemnie wezwie Wykonawce do zakorfczenia prac z uwagi na
zagrozenie wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym, a Wykonawca nie udowodni
stosownym harmonogramem sporzadzonym na t¢ okoliczno§é zachowania terminéw realizacji
przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami niniejszej Umowy,

6) Wykonawca nie utrzymuje postgpu realizacji przedmiotu umowy w sposéb zapewniajacy
zachowanie terminu okreslonego w Umowie,

7)  Wykonawca popada w stan likwidacji, stan upadtosci lub zostal wydany nakaz zajecia majatku
Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 98 ustawy Prawo upadlosciowe 1 naprawcze,

8) Wykonawca przy realizacji Umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem
oskarzenia,
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Wykonawca narusza postanowienia Umowy o postugiwaniu si¢ Podwykonawcami lub dalszymi

Podwykonawcami w zakresie:

a)  braku przedlozenia projektu umowy/poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopi zawartej
umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

b) braku przedlozenia poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopii umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

¢) koniecznosci wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 12 niniejszej Umowy
lub koniecznosci dokonywania bezposrednich zaplat na sume wickszg niz 5 % wartosci
niniejszej Umowy,

Wykonawca pozostaje w zwloce tak dalece z realizacja robét, ze watpliwym bedzie dochowanie

terminu realizacji robot okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

Wykonawca nie przedstawia programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez

Zamawiajacego  programu  naprawczego, pomimo  pisemnego  wezwania do  jego

przedstawienia lub realizacji jego postanowien,

Wykonawca podzleca calos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej

z niej wierzytelnosci, bez zgody Zamawiajacego,

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy réwniez w nastepujacych przypadkach:

D

2)

3)

zwloki Wykonawcy w usunieciu wad w calosci lub czgsdcl prac wadliwie wykonanych, w stosunku
do ustalonych miedzy Stronami terminéw, ktére to prace zostaly okre§lone w protokotach
sporzadzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej Umowy;

wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

gdy dokonana zostanie taka zmiana planu finansowego Zamawiajacego, iz nie przewiduje si¢

Srodkow na realizacjg catosci lub czesci Umowy;

4. Odstapienie od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1-3 powinno nastapi¢ najpézniej w terminie 14 dni

kalendarzowych od powzigcia wiadomosci o przyczynach odstapienia i powinno zawieraé

uzasadnienie, pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia.

5. W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy przez jedna ze Stron:

D
2)
3)

4
5)

Wykonawca ma obowiazek wstrzymania realizacji robét w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia terenu robdét, a nastgpnie opuszczenia terenu budowy,

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, w ciggu 7 dni
kalendarzowych od dnia odstapienia od Umowy, inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej
robét wg. stanu na dzient odstapienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego,

Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robét przerwanych,

Wykonawcy nie przystuguje prawo do odszkodowania,

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia faktur¢ obejmujaca wartosé
wykonanych prac oraz zakupionych materiatéw 1 urzadzen spelniajacych wymagania
dokumentacji projektowej i nie nadajacych sie¢ do wbudowania w inny obiekt,

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwiazane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, z ktorej przyczyn nastapito odstapienie od

Umowy.

7. Jezeli roboty budowlane nie beda mogly by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktore ani Zamawiajacy, ani

Wykonawca nie beda ponosi¢ odpowiedzialno$ci, Wykonawcy stuzy tylko wynagrodzenie za roboty

wykonane do dnia odstapienia od Umowy lub jej rozwiazania. W takim przypadku Wykonawca

zobowiazany jest do zabezpieczenia rob6t wykonanych.

8. Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Opracowata: Anna Nyrek-Koczkodaj
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§ 12. PRAWA AUTORSKIE I NADZOR AUTORSKI

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1, autorskie
prawa majatkowe do utwordw (w rogumienin ustawy 3 dnia 4 lutego 1994 1. o prawie antorskim i prawach
pokrewnych) powstalych w wyniku wykonywania przedmiotu umowy na wszelkich znanych w dniu
zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, w tym w szczegdlnosci wymienionych w art. 50 ustawy
z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (%j. Dz. U. g 2006 r. Nr 90, poz. 9317), tj.:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie bez zadnych ograniczen ilo§ciowych
okreslong technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego, optyczna, laserowa oraz technikq cyfrowa, przez wprowadzenie do pamieci
komputera (w tym RAM, twardy dysk i serwer), w sieciach informatycznych - w tym typu Internet
1 Intranet - w szczegdlnosci on-line;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwoér utrwalono — wprowadzenie do
obrotu bez ograniczen iloSciowych, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy na dowolnym
nosniku, na ktérym utwér utrwalono;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt. 2) — publiczne
wykonywanie, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawania i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utworu, w taki sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep w miejscu
1w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczegdlnosci za posrednictwem sieci informatycznych
— typu Internet lub Intranet, on-line, na stronach internetowych oraz w ramach komunikacji na
zyczenie;

4) w zakresie modyfikacji catodci lub czgdci utworu — prawo do korekt, zmian, przerébek, prawo do
taczenia catosci lub fragmentéw z innymi utworami.

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1, zobowiazuje si¢ do przeniesienia na
Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do utwordw
powstatych w wykonaniu niniejszej Umowy, tj. prawo do korzystania i rozporzadzania opracowaniami
utworéw oraz udzielania zezwolen na korzystanie i rozporzadzanie opracowaniami utworéw. Wraz
z przeniesieniem majatkowych praw autorskich do utworéw, w ramach wynagrodzenia okreslonego w
§ 6 ust. 1, Wykonawca zobowigzuje si¢ przenies¢ na Zamawiajacego prawo wiasnosci nosnika, na
ktérym zostang utrwalone poszczegblne utwory.

3. PrzejScie majatkowych praw autorskich do utworéw, prawa zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego do utwordw oraz prawa wlasnosci nos$nikoéw, na ktérych zostang utrwalone
poszczegblne utwory na Zamawiajacego nastapi w dniu przekazania Zamawiajacemu przez
Wykonawce poszczegdlnych nosnikdéw z utworami.

4. PrzejScie majatkowych praw autorskich, o ktérym mowa w ust. 1, oraz prawa zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, o ktérym mowa w ust. 2, nastgpi bez ograniczen
czasowych 1 terytorialnych.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego, ze nie bedzie wykonywal osobistych praw
autorskich do utwordéw oraz upowaznia Zamawiajacego do podjecia w jego imieniu decyzji o terminie
1 sposobie pierwszego udostepnienia poszczegélnych utwordw.

6. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego nad prowadzonymi pracami

w ramach zadania inwestycyjnego nr 1-4 oraz bytnoSci w terenie w czasie prowadzenia robot

budowlanych.

Opracowata: Anna Nyrek-Koczkodaj
Klasyfikagia budetowa:
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§ 13. DORECZENIA

1. Wszelkie o$wiadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej i musza
by¢ doreczone albo wystane na adres Strony okreslony w Umowie.

2. Strony zobowiazuja si¢ do powiadamiania o zmianie adreséw do korespondenci.

3. W razie zaniedbania tego obowigzku powodujacego zwrot korespondencii wysylanej na podany adres
bez dorgczenia, uwaza si¢ korespondencije za doreczong w dacie jej zwrotu.

4. To samo odnosi si¢ do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjecia pod podanym adresem.

§ 14. ODPADY

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady
1 opakowania powstate przy wykonywaniu robét.

2. Wykonawca zobowiazany jest do postgpowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone zycia
1 zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepiséw
prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. g 20713 r. poz. 21 3 pdgn. zm.),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (t. j. Dz. U. g 2073 r. poz. 1232 z pdzn.
zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (t./. Dz. U. g 2013 r.

poz. 888 2 pogn. zm.).
§ 15. PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian postanowieni niniejszej Umowy w nizej wymienionych przypadkach.

2. Strony dopuszczaja zmiany istotnych postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany terminu przewidzianego na zakoficzenie robét, ktére sa spowodowane warunkami
atmosferycznymi w szczegdlnosci przez:

a) kleski zywiolowe;
b) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

2) zmiany terminu przewidzianego na wykonanie przedmiotu umowy, ktére sa spowodowane
w szczegdblnosci przez:

a) brak mozliwosci uzyskania przez Wykonawce wszystkich informacji, danych lub niezbednych
uzgodnien do opracowania projektu, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

b) odmowe i/lub opéznienie wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien lub tez wstrzymania prac przez ww. organy lub podmioty, z

przyczyn niezawinionych przez Wykonawce. Udowodnienie zaistnienia w/w przyezyn lezy po

stronie Wykonawcy.

€) W sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, ktérej wystapienia Strony nie mogly
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci.

d) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
zaproponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne
dla Zamawiajacego,

e) spowodowanego okolicznosciami sity wyzszej tj. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscig oraz ktérym nie
mozna zapobiec, w szczegblnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub

grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof

Opracowata: Anna Nyrek-Koczkodaj
Klasyfikagia budetowa:
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przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub niewypaly, niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne; Nie uznaje sie a sife wyZsza: mniejsgenia podagy jakichkolyiek

materialdw Inb nrzqdzen koniecznych do realizagi przedmiotu umowy,  trudnosci 1w zatrudnienin
pracownikdw o kwalifikagiach niegbednych do  wykonania przedmiotu  umowy, istotnego w3rostu  cen
materialow lnb urzadzen niexbednych do realizagi przedmiotn umowy.

f) z powodu dzialan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dzialania nie sg
konsekwencja winy ktérejkolwiek ze Stron,

@) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej Umowy lub przerw powstatych z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego;

h) zmiany terminu przewidzianego na zakoficzenie robdt spowodowanego wstrzymaniem lub
op6znieniem robo6t wynikajacym z wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych
konieczno$cia dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub
wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robét majacych wplyw na termin wykonywania
robdt;

i) zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robot spowodowanego koniecznoscia
wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zaméwien dodatkowych
lub uzupetniajacych, ktére wstrzymuja lub opézniaja realizacje przedmiotu niniejszej Umowy

3) zmiany terminu i sposobu spelnienia $§wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedostepnosé na rynku materialéw lub urzadzen niezbednych do wykonania i odbioru roboét,
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem 2z rynku tych materiatow
lub urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miata wplywu na wynagrodzenie umowne;

b) pojawienie si¢ na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy;

c) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajace;
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych
/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4)  Zmiana Podmiotu trzeciego/Podwykonawcy lub rezygnacja Podmiotu trzeciego/ Podwykonawc

na zasoby ktérych Wykonawca powoluje si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy

P.z.p., w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22

ust. 1 ustawy — zmiana moze nastapi¢ pod warunkiem, iz nowy Podwykonawca wykaze spelnianie

warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zamowienie
publiczne dotychczasowy Podwykonawca;
5)  Pozostale okolicznosci powodujace mozliwo$é zmiany Umowy:

a) zmiany w obowiazujacych przepisach prawa majace wplyw na przedmiot 1 warunki umowy
oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiajacego skutkujace nie
mozliwoscig realizacji przedmiotu umowy;

b) zmiany warunkéw platnosci — zmiany wynikajace ze stopnia wykorzystania $rodkéw
budzetowych i terminéw ich wydatkowania, zmiany wynikajace ze zmiany w prawie
wlasciwym dla podatkéw 1 cel, ktére podwyzsza lub obniza ceng przedmiotu zamdwienia,
co w zaleznosci od rodzaju zmian jakie beda mialy miejsce bedzie skutkowato obnizeniem lub

podwyzszeniem ceny jednostkowej przedmiotu zamdwienia;

Opracowata: Anna Nyrek-Koczkodaj
Klasyfikagia budetowa:
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c) zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniej zmianie w tej czesci, ktorej ta zmiana bedzie dotyczyla: wartodci netto pozostang
bez zmian, a kwota brutto nalezna Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepiséw z uwzglednieniem stopnia wykonania zaméwienia;

d) w przypadku wystapienia nadzwyczajnych okolicznosci (nie bedacych ,,sitq wyzsza”), grozacych
razacy strata, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia
umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci.

e) w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cz¢$ci przedmiotu umowy - w takim
przypadku wynagrodzenie przyslugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca poniést w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami

Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie, jednak nie pézniej niz 5 dni kalendarzowych przed
terminem realizacji poszczegdlnych prac objetych Umowa lub terminem realizacji Umowy,
powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o zamiarze ubiegania si¢ o zmiang¢ zawartej Umowy,

dostarczajac Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z wyczerpujacym i szczegblowym uzasadnieniem;

Nie zlozenie przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem w okredlonym terminie pozbawia
Wykonawce mozliwosci dokonania zmian zawartej Umowy.

Zamawiajacy ma 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie si¢
do zlozonego wniosku i powiadomienie Wykonawcy o swojej decyzji.

Ewentualne przesunigcie terminu zakorniczenia realizacji przedmiotu umowy nastapi o tyle dni, przez ile
trwaly przyczyny, o ktérych mowa powyze;.

Strony sa obowigzane, pod rygorem utraty uprawnien, informowac si¢ wzajemnie o wystapieniu
okolicznosci stanowiacych site wyzsza w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w ktérym
dowiedzialy si¢ o wystapieniu sily wyzsze;.

Wszelkie ewentualne zmiany okre§lone powyzej z wyjatkiem ust. 2 pkt. 5) lit. a, c, €), nie beda stanowié
podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

O wystapieniu okoliczno$ci mogacych wplyna¢ na zmiang umowy, dotyczacych zmian
w obowigzujacych przepisach prawa Wykonawca, zobowiazany jest poinformowaé Zamawiajacego
niezwlocznie od dnia powzigcia informacji, w formie pisemne;.

Wyzej wymienione zmiany moga by¢ dokonane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, za zgoda
obu Stron i zostang wprowadzone do Umowy aneksem.

Zmiana zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazona na piSmie, pod rygorem
niewaznos$ci takiej zmiany i tylko w przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie.

§ 16. POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,

ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne powszechnie obowigzujace
przepisy prawa.

Zamawiajacy 1 Wykonawca podejmuja starania w celu polubownego rozstrzygnigcia wszelkich sporéw
powstatych miedzy nimi, a wynikajacych z realizacji Umowy lub pozostajacych w posrednim badz
bezposrednim zwiazku z Umowa, na drodze negocjacji.

Kazda ze Stron, przed wystapieniem na droge sadowa, zobowiazana jest do skorzystania
z postgpowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postgpowania cywilnego,
tj. do zawezwania drugiej Strony do préby ugodowe;.

W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadza spér pod rozstrzygniecie
Sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Opracowata: Anna Nyrek-Koczkodaj
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Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie,
bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy na osoby trzecie,
bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Zakaczniki do Umowy stanowig jej integralna czes¢.

Przez podpisanie niniejszej Umowy Wykonawca wyraza zgode i nie wnosi zastrzezen co do
przetwarzania danych osobowych przez publikacje przedmiotowej Umowy, wraz z jej numerem,
szczegOtowym zakresem prac, data zawarcia, taczna wartoscia oraz nazwg i adresem kontrahenta,
z ktérym zostala zawarta, w publicznym rejestrze umoéw prowadzonym przez Burmistrza Miasta
Milanéwka i publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanéwka. Gmina Milanéwek
jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (4. Dz U. g 2015 r, poz. 2135 z pdgn. zm.) 1 jest zobowiazana do
przetwarzania danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem zasad okreslonych w powolane;
ustawie.

Umowe wraz z zalacznikami sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla

Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

ZLalqezniki do Umowy:

7)
2)
3)
4)
5)
6)

Kompletna oferta Wykonawey g dnia ................ 2016 r,
Program funkgonalno-ugytkowy dia zadania nr 1;
Program funkgonalno-ugytkowy dia zadania nr 2;
Program funksjonalno-ngytkowy dla zadania nr 3;
Program funkgjonalno-ngytkowy dla zadania nr 4;
SIWZ

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Opracowata: Anna Nyrek-Koczkodaj

Klasyfikagia budetowa:
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