Remont chodnika na ul. Chrzanowskicy w Milandwku

UMOWA NR W/272/420/TOM/436/16

zawarta w dniu 31 sierpnia 2016 roku, w Milanéwku

pomigdzy:

Gming Milanowek, ul. Ko$ciuszki 45, 05-822 Milanéwek

Regon: 013269150, NIP: 5291799245,

reprezentowans przez:

mgr inZ. Wiestawe Kwiatkowskg — Burmistrza Miasta Milanéwka,
zwang w dalszej czescl yZamawiajgcym”

Dariuszem Bednarczykiem, zamieszkalym: Kaleczyn 22, 05825 Grodzisk Mazowiecki prowadzacym
dzialalnos¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej pod firma Bednarczyk Dariusz DAR-BUD,
z siedziba w rozumieniu przepiséw art. 28b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towaréw i ustug
(tj. Dg Ul 5 20161, poz. 710) w Grodziski Mazowieckim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Kaleczyn 22,
NIP: 529-158-19-02, REGON: 012323231

zwanym w dalszej czescl ,, Wykonawes”, zas wspélnie zwanych dalej ,,Stronami®

Strony zawieraja Umowg o nastepujacej tredci:

§ 1. TRYB POSTEPOWANIA

Umowe zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru ofetty w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie , prxetargn nicggraniczonege” Nr ZP.271/34/TOM /16
na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (i Dy U. 5 2015
1y pog. 2164 3 pdgn. gm.), w zwiazku 2 art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwea 2016 r. o zmianic ustawy

Prawo zamowien publicznych oraz niektdrveh innyeh ustaw (D5 Ul 2016, pos. 1020)).
§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych — polegajacych  na:  Remoncie
chodnika na ul. Chrzanowskiej w Milanéwku.
2. Przedmiotem robot jest  remont chodnika  zlokalizowanego po  poélnocnej  stronie
ul. Chrzanowskiej wraz ze zjazdami.
3. Przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposdb zgodny z:
1) ,,Opisem przedmiotu zamowienia” stanowiacym zafgcznik nr 1 do niniejszej Umowy,
2)  ,.Specyfikacja technicznego wykonania i odbiotu robot budowlanych”™ stanowiacy zafgcznik nr 2
do niniejsze] Umowy,
3) Oferta Wykonawcy z dnia 18/08/2016 roku, stanowiaca zafgcznik nr 3 do Umowy.
4. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie 2z przepisami prawa,
obowiazujacymi polskimi i europejskimi normami oraz zasadami rzetclnej wiedzy technicznej
1 wszelkimi wymogami niniejszej Umowy.
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Wykonawca oéwiadcza, ze posiada doswiadczenie i wiedzg oraz dysponuje potencjalemn technicznych
1 osobowym posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania ninicjszc]
Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem, na ktorym prowadzone beda roboty objete
niniejsza Umowa i ze nie zglasza zadnych zastrzezen z tego tvtulu.

Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w ustawie
Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji technicznej.

Wykonawcea, na zadanie Zamawiajacego, okaze niezbedne atesty, $wiadectwa (certyfikaty) i inne
dokumenty stwierdzajace jakos¢ wbudowanych materialow.

W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantow, studni 1 innych urzadzen znajdujacych sie w pasic
drogowym, Wykonawca zobowiazany jest do bezzwlocznej ich naprawy na koszt wlasny oraz
powiadomienia o uszkodzeniu wladciciela urzadzenia.

Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odecinka, na ktérym wykonywane beda roboty, od chwili
rozpoczecia robdt, az do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczen, odpowiedzialny jest
Wykonawca.

Na odcinku prowadzenia robot Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ wszystkie drzewa, ktore

znajdujq si¢ w miejscach, gdzie moze nastapié ich uszkodzenie.

§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji niniejszej] Umowy sa:

1)  po stronie Zamawiajgcego: pan Konrad Gasiorowski,

2)  po stronie Wykonawcy: pan Dariusz Bednarczyk.

Osoby wymienione w ust. 1 s uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych
mformacji, dokonywania odbioru robot stanowigcych przedmiot umowy, podejmowania innych
niezbednych dzialan  wynikajacych z niniejszej Umowy koniecznych do prawidlowego jej
wykonywania,

Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcey wymienionych w ust. 1 nie wymaga zmiany

niniejszej Umowy
§ 4. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia
31 pazdziernika 2016 r.

Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie robét budowlanych bedzie obustronnie
podpisany protokét odbioru konicowego, potwierdzajacy, ze przedmior umowy zostal wykonany
zgodnie z niniejsza Umowa, normami techniczniymi i sztuka budowlana.

Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiajacego o terminie rozpoczecia prowadzonych prac na co
najmniej 4 dni robocze przed przystapicniem do wykonywania robét stanowiacych przedmiot
umowy, w celu opublikowania tych informacji na stronie internetowej Urzedu Miasta Milandwka.

Za dzien zakoficzenia realizacji poszcezegolnych etapow robot uznaje si¢ date zgloszenia zakoriczenia
robot przez Wykonawce potwierdzona protokotem odbioru robdt podpisanym przez przedstawicieli
obu Stron.

§ 5. OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA I PODMIOTU TRZECIEGO

Wykonawca ofwiadcza, 1% przedmiot umowy wykona bez udzialu Podwykonawcow/lub

z-udzialemniZej-wymienionyehPodwykenawedw zawierajac z nimi stosowne umowy w formie

pisemnej, pod rygorem niewaznosci: /-/ w zakresie /-/ .
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Remont chodnika na ul. Chrzanowskiej w Milanowku

2. Powlerzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji robot nie zmienia tresci zobowiazan

6.

Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanite tej czesci robot. Wykonawea jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawey i dalszego Podwykonawey tak,
jakby byly one dzialaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawecy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea zamédwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sa roboty budowlane

realizowane na rzecz Zamawiajacego zobowigzany jest w trakcie realizacji zamowienia

publicznego do przedfozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy:
1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ do przedstawianego
projektu umowy zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo w tresci zgodnej

z projektem umowy,

1~
~—

Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony projekt umowy
w ciggu 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy wraz z ze zgoda Wykonawcy na zawarcie

takiej umowy,

3) Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea zaméwienia na roboty budowlane przedklada

Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczong ,za zgodnosé

z oryginatem” kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane:

1)  Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiona podwiadczona ,,za

x00dnosi 3 oryginatens” kopi¢ zawarte] uwmowy o Podwykonawstwo_w ciggu 7 dni od dnia

otrzymania,
2)  Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonej poswiadczone] ,za Sgodnosi 5 orygnatem’”
kopii zawarte] umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akcepracje przez Zamawiajacego.
Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo.
Zamawiajacy w szczegolnosci zglosi pisemne zastrzeienia do przedlozonego projektu umowy
o Podwykonawstwo lub do przedlozonej poswiadczonej ,za jwodneid 3 onginaters” kopii zawarte]

umowy o Podwykonawstwo w nizej wymienionych przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisow niezgodnych
z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonaweg,

2)  w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisdw niezgodnych
z wymaganiami okreslonymi w STWZ oraz dokumentacji projektowej

3)  w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu zaplaty
wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia fakwury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawey pracy,

4)  w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci naleznej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz wynika to
z wartosci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawcy,

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu gwarancji
krotszego niz okres gwarancji oferowany przez Wykonawce,

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby do
kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

7)  w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wymogu
udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robot, jezeli odbiér dotyezy
zakresu wykonywanego przez Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawee,
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8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu wykonania
robot niezgodnego z terminem wynikajacym z umowy miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcea,

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia poswiadczonej ,za seodnoii 5 oryginaten” kopii
zawarte] umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku okreslonym
w ust. 6 pkt. 1) — 8) z wylaczeniem ust. 6 pkt. 6).

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczong ,,za 3gednoié 5 oryginaten’” kopie
zawarte] umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego — niniejsze wylaczenie nie dotyczy uméow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000 zl, ponadto:

1) Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong podwiadezona
24 g0dnosi 5 oryginatens’” kopie zawarte] umowy o Podwykonawstwo_w ciggu 7 dni od dnia

otrzymania,

2)  niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonej poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem
kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sz dostawy lub uslug,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje przez Zamawiajacego,

3) Zamawiajacy w szczegblnosci zglosi pisemne zastrzezenia do przedlozonej pos$wiadczone

»Za  godnosé o oryginafen”  kopil zawarte] umowy o Podwyvkonawstwo w  przypadkach
wymienionych w ust. 6.

9. Przepisy ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo, ktérej
przedmioctem sa dostawy lub ustugi.

10. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey przewidziany w umowie
o Podwykonawstwo nie moze by¢ diuiszy niz 30 dni od dnia dorgezenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey pracy. Jezeli w przedstawionej Zamawiajacemu,
pos$wiadczone] ,,5¢ 3godnoss 3 oryginaten”, kopil zawarte] umowy o Podwykonawstwo, terminy zaplaty
wynagrodzenia sq dhuzsze niz wskazane w ust. 10, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawee i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapicnia o zaplate kary umowne;j.

11. Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawea powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., w celu wykazania
spelnienia przez niego warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
P.z.p., Wykonawca obowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w tracie postgpowania
o udzielenie zamodwienia.

12. Zamawiajacy dokonuje bezposrednie] zaplaty wymagalnego wynagrodzenia  przyslugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego lub
przedlozong Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku
zaplaty odpowiednio przez Wykonaweg lub Podwykonawee zamowienia,

1)  Whynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] ,,zu sgoduoss 5 onginalens’, kopii
zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi,

2) Bezpo$rednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

13.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty okreélonej w ust. 12 Zamawiajacy obowiazany jest umozliwic
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
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Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcey. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
ktotszym jednak niz 7 dni kalendarzowych od dnia dor¢ezenia tej informacii,

14.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminic wskazanym
przez Zamawlajgcego, Zamawiajacy moze:

1) Nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2)  Zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawey lub
dalszemu Podwykonawey w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwogci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnosé si¢ nalezy, albo

3) Dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey,
jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty,

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey, o ktorej
mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwotg wyplaconege wynagrodzenia » wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

16. Koniecznosc¢ wielokrotnego (min. 2-krotnegs) dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 12 lub koniecznoéé dokonywania bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5 %

wartoéci niniejszej Umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstapienia Zamawiajacego od umowy z winy

Wykonawcy,
17.Umowa z Podwykonawcea lub dalszym Podwykonawea musi zawiera¢ w szezegolnosci:

1)  zakres robot powierzonych Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawey,

2)  osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey,

3) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos$ tego zakresu robét
wynikajaca z oferty Wykonawey,

4)  termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey,

5)  wymdg uduialu Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcey w odbiorach robdt, jezeli odbior
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

6) okres gwarancji, warunki platnosci, postanowienia dotyczace wysokoéd kar umownych,

18. Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagaja formy pisemnej i przedstawienia
Zamawiajacemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sz roboty
budowlane, a nastepnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii poswiadczonej ,zu sgodiosé
3 omginaters” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sa dostawy lub ushugi.

19. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzielic mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcow.

20. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:

1)  powierzy¢ wykonanie czesci robot podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom,

2)  wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) zrezygnowac z podwykonawstwa,

4)  zmieni¢ Podwykonawce.

21. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnosé za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen
finansowych z Podwykonawcami.

22.Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegélnych elementéw
przedmiotu umowy nastapi po przedtozeniu Zamawiajagcemu oswiadczen Wykonawcy oraz
Podwykonawcow o tym, zZe wszelkie wzajemne zobowiazania finansowe zwigzane
z wykonywanymi zakresami prac dotyczgcymi przedmiotu umowy zostaly uregulowane.

23. Wykonawca o$wiadcza, iz przedmiot Umowy wykona bez udzialu Podmiotu trzeciego Hub

z—udziafem—nitej—wymienionegoPodmiotu—trzeeiego, /-/ (nuwa podmioin iryediess), na zasoby

ktérego w zakresie wiedzy i/lub doéwiadczenia Wykonawea powolywal si¢ skladajac Oferte celem
24 ¥ ¥ I ¥ ]
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wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzic
realizowal przedmiot Umowy w zakresie /-/ (w jakim wiedya i defwiadezenie podmiotn triedego byly
deklarowane do wykonania pryedmioln Umowy na usytek posigpowania o udvielenie sumdwienia publicsneso).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez /-/ (naswa podpistu trseceg) 7z jakichkolwiek
ptrzyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowiazany do zastapienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
speiniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

24.Podmiot trzeci, o ktorym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnic z Wykonawca za szkode
Zamawiajacego powstaly wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za nieudostepnienie

zasobdw nie ponost winy.

§ 6. WYNAGORDZENIE WYKONAWCY

1. Wartos¢ przedmiotu umowy ustala si¢ na kwote brutto: 59.193,75 zi, (pueidsiesiat dsiewied tysigey sto
diewigidziesiqr Irsy stote, 75/ 100), zawierajaca podatek VAT wedhug stawki 23 %.

2. Wskazana w ust. 1 cena wynika z oferty Wykonawcy stanowiacej zafgeznik nr 3 do niniejszej
Umowy.

3. Podstawa rozliczenia Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty objete przedmiotowa Umowsa sq
ceny jednostkowe, wskazane w ofercie Wykonawcey. Ceny jednostkowe sg cenami ryczaltowymi
1 obejmuja wszystkie koszty 1 wydatki niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

4. Wszystkie czynniki cenotworcze przyjete przez Wykonawce w ofercie nie bedy podlegaly zmianom
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, z wyjatkiem sytuacji opisanvch w § 14 ust. 2 pket 4.

5. Za prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy Yamawiajacy zaplaci Wykonawey wynagrodzenie
ustalane na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych robér okreslonego w protokole odbioru

robét i cen jednostkowych.
§ 7. WARUNKI PEATNOSCI

1. Zaplata wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawinjacemu przez

Wrykonawce prawidlowo wystawionej faktury koficowej za faktycznie wykonane prace.

2. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie:

1)  protokol odbioru jakosciowego 1 llosciowego (shgimujacy ryecywiste obmiary robdt i ceny jednastieowe),
sporzadzony przez Wykonawce po zakoficzeniu realizacji przedmiotu umowy, podpisany przez
obie Strony Umowy;

2) oswiadczenie Wykonawey o samodzielnym wykonaniu robdt, w przypadku gdy przedmiotowe
roboty zostaly wykonane bez udziatu Podwykonawcow,

3) w przypadku wykonywania czgsci lub calosci prac wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy,
przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem utegulowania przez
Zamawiajacego platnosci jest zlozenie wraz z faktura:

a) obustronnie podpisanego Protokolu odbioru robot  wykonanych  przy  udziale
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw oraz
b) dowodu potwierdzajacego zaplate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom lub oswiadczenia Podxﬂ'konawcy/ dalszego Podwykonawcy, 2e otrzymal
terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonanego zlecenia.
3. Zamawliajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnodei faktury, w przypadku niewywiazania sig
Wykonawcy 2z ktoregokolwiek ze zobowiazan wynikajacych z niniejszej Umowy oraz umow

o Podwykonawstwo.
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4. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey, o ktorej
mowa w § 5 ust. 12-13 niniejszej Umowy, Zamawiajacy potraci kwotg wyplaconego Podwykonawcey
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wrykonawcy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.

6. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

7. Wykonawca wystawl fakture na: Gmine Milanéwek, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milandwek.

§ 8. ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu zakoficzenia robdt
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 3 dni roboczych od dnia wykonania prac. Do zgloszenia
odbioru nalezy zlozy¢ dokumenty potwierdzajace losé i rodzaj wbudowanego materialu. Wykonawea
ma obowiazek posiada¢ w stosunku do uzytych materialéw 1 urzadzen dokumenty potwierdzajace
pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (ufesty, certyfikaty, aprobaty techuicsne, Swiadectiva jakosi).

2, Zamawiajacy zobowigzany jest do przystapienia do odbioru robdt w ciggu 5 dni roboczych od dnia
powiadomienia przez Wykonaweg.

3. Zamawiajacy ma prawo do kontroli wykonania przedmiotu umowy. Na zadanie Zamawiajacego,
Wykonaweca jest zobowiazany do natychmiastowego skierowania swojego przedstawiciela do udzialu
w kontroli realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawea ma obowigzek zapewni¢ odbidr przez Zamawiajacego robot zanikajacych, przed ich
zakryciem, polegajacy na koncowej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegaja zalkryciu lub zanikaja:

1) na dzien odbioru roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakrycu Wykonawea musi dostarczyé
Zamawiajacemnu dokumenty niezbedne do odbioru tych robét,

2) przystapienic do dalsze] realizacji robét bez ich odbioru przez Zamawiajacego, spowoduje
koniecznos¢ odkrycia i ponownego zakrycia tych robét na koszt Wykonawecy.,

5. Czvnnosci zwiazane z odbiorem przedmiotu umowv beda realizowane w nastepujgcvch terminach:

1)  jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone sporzadzony zostanic najpdzniej
w ciggu 2 dni toboczych protokot odbioru robot,

2) jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwicrdzone wady, to Zamawiajaceinu przyslugujg
nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usunigcia, moze zadac ich usunigcia, wyznaczajac w tvm celu
Wykonawcey odpowiedni termin i odmdéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

b) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia, to: jezeli wady nie sq 1stotne — Zamawiajacy moze obnizve
odpowiednio wynagrodzenie, a jezeli wady sq istotne - Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy,
lub Zada¢ wykonania wadliwego zakresu Umowy po raz drugl

7. Protokél odbioru powinien zawierac wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w szezegolnoscn:

1) zakres wykonywanych robot 1 ich wartosé,
2y informacje o jakos¢ wykonania robét,
3)  terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad i/lub usterek,
4)  podpisy wlascicieli urzadzen infrastruktury - energetyczne], gazowe], telekomunikacyjnej,
wodociagowej, jeseli dotyezy,
5) protokoly odbioru robét dotyczace prac wykonanych przy udziale Podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcow, jeseli dotyegy,
6) uwagi oraz podpisy czlonkéw komisit.
8. Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonania odbioru ostatecznego robét w ciggu 2 dni roboczych
od powiadomienia go przez Wykonawcg o usunigciu wad.
9. Szczegoély sposobu prowadzenia i odbioru poszczegdlnych prac zostaly przedstawione w Specyfikacii
Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot stanowiace] zafgeznik nr 2 do niniejszej Umowy.
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10. Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do spelnienia wszelkich roszezen wyniklych

z tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych prezepisdw
Kodeksu Cywilnego.

11. Jezeli podczas odbioru lub kontroli przez Zamawiajacego w budowanyin matetiale zostana odkryte

)

jakickolwiek clementy drutu, metalu, szkla, $mieci, gazobetonu, wowczas za te partic materialu

zastosowane do whudowania Zamawiajacy nie zaplaci Wykonawey.

§ 9. GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu 60 - miesigcznej gwarancji jakosci na wykonane prace oraz

zastosowane materialy liczac od dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy, potwierdzonego

podpisanym przez obie Strony Protokolem odbioru robét.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady  fizyczne

przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru koncowego 1 powstale w okresie trwania

rekojmi. Przez wade fizyczna rozumie si¢ w szczegdlnodcl jakakolwiek niezgodno§é materialnych

rezultatdw robdt z opisem przedmiotu zamdwienia oraz dokumentacja techniczna stanowiacymi

zataczniki do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wszelkich zaistnialych wad jakie zostang

ujawnione, albo zobowigzuje si¢ nadzorowaé usuwanie wad przez podmiot, ktéremu to powierzyl,

a ponadto zobowigzuje si¢ uczestniczy¢ w zakresie i sposob wskazany przez Zamawiajacego

w ewenfualnych postgpowaniach sadowych lub toczacych sie przed innymi organami, w nastepstwiec

uwjawnionych wad.

Zamawiajacy wyznacza termin usuniecia wad, uwzgledniajac czas uzasadniony technicznie.

W przypadku nicusuniccia wady w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca zobowiazany jest do

zaplaty kary umownej zgodnie z § 11 ust. 2 pkt. 3) ninic¢jszej Umowy, a ponadto:

1) Zamawiajacy ma prawo usunaé wady we wlasnym zakresie i obcigiy¢ Wrykonawee pelnymi
kosztami ich usuniecia,

2)  Wykonawea wyraza zgode na potracenie z wynagrodzenia kwoty réwnowazacej koszty usuniecia
wad.

Okres gwarancji wskazany w ust. 1 ulega przedluzeniu o czas oczekiwania na usuniecie wad

zgloszonych Wykonawecy.

Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania odbioru koncowego przekaze

Zamawiajacemu  dokumenty ustanawiajace gwarancje jakosci dotyczaca matetialow, wyrobow

1 urzadzen wbudowanych lub zamontowanych w przedmiocie umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z gwarancja ponosi Wykonawca.
§ 10. DODATKOWE ZOBOWIAZANIA STRON UMOWY

Wykonawea zobowigzany jest w szczegdlnoscl do:

1)  wykonania przedmiotu umowy zgodnic z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami i normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz uzgodnieniami dokonanymi w czasic jej realizacji;

2)  wykonania robdt w terminie okreslonym w § 4 niniejszej Umowy;

3) uzycia materiatow spelniajacych wymagania wyrobdw dopuszczonyech do obrotu i stosowania
w budownictwie;

4)  zorganizowania we wlasnym zakresie placu robot;

5) oznaczenia terenu robot zgodnie z instrukcja oznakowania robot prowadzonveh wo pasie

drogowym oraz konserwacji urzadzen zabezpieczajacych;

Opnosala: Anna Nyrek-Kocghaday | Kinga Niedindecka-Revgyk
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zabezpieczenia skladowanych tymczasowo na placu robdt matetialow i urzadzeni - do czasu ich
wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utrata jakesci, wladciwosci lub
parametrow, oraz udostepnienia ich do kontroli przez Zamawiajacego;

utylizacji lub przekazania do utylizacji materialéw pochodzacych z rozbiorki dla innego podmiotu
wraz ze wskazaniem miejsca 1 sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych matetialow;
gospodarowania terenem przejetym od Zamawiajacego odpowiadajac za szkody na nim powstale
w trakcie prowadzenia robot;

utrzymania miejsca robdt wostanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, bezzwlocznego
usuwania zbednych materialéw, odpadéw, niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych oraz
zachowania porzadku 1 czystoscy;

przerwania robdt na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robét przed ich
zZniszczeniem;

zapewnienia bezpicczenstwa robét, pracownikéw 1 0sdb trzecich oraz dbania o nalezyty porzadek
1 ochrone mienia na terenie robdt;

zachowania 1 nie uszkodzenia w trakcie robot oznaczen geodezyjnych. W przypadku ich
naruszenia Wykonawca na swoj koszt odtworzy znaki geodezyjne;

posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawea jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej obejmujacej swoim
zakresemn odpowiedzialnosc za produkt i wykonang robote budowlana, a takze odpowiedzialnosé
w stosunku do oséb trzecich na kwote wskazang w ofercie Wykonawcy, na czas realizacji
umowy;

wyposazenia personelu skicrowanego do realizacji zamdwienia w tetenic w ubranie ochronne
z logo (nazwg) firmy Wykonawcey i elementami odblaskowymi;

oznaczenia sprzetu wykorzystywanego do prac w terenie logo (nazvg) firmy Wykonawcy;
informowania Zamawiajacego (b inspektora nadjorn, jeieli dotye) o terminic zakrycia robot
ulegajacych zakryciu: jezeli Wykonawcea nie poinformowal o tych faktach Zamawiajacego (/b
inspektora nadsorn, jesel dotyesy) zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonaé odkrywki niezbedne

do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

2. Jezeli, roboty beda prowadzone w terenie uzbrojonym, Wykonawca przed przystapicniem do robot

zobowlazany jest do powiadomienia wiascicieli sieci o zamiarze prowadzenia robot oraz:

1)

2)

3)

uzyskania od gestoréw uzbrojenia informacji o istniejacym uzbrojeniu, przed przystapieniem
do wykonania przedmiotu umowy;

wyegzekwowania od wlascicieli sieci oznaczenia wszystkich urzadzen znajdujacych si¢ w zasiggu
robot;

regulacji odkrytych urzadzen (zasww, hydrantdw, studni ifp.) do poziomu wykonywanej nawierzchni

w uzgodnieniu z wlascicielami urzadzen.

3. Wykonawca ponost odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim powstale w zwiazku

z realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilno — prawna za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie

przedmiotu ninicjszej Umowy oraz w przypadku narazenia Zamawiajacego na szkody spowodowane

w trakcie wykonywania robét stanowigeych przedmiot niniejszej Umowy.

5. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce jest

on zobowigzany do naprawienia powstale] w ten sposob szkody.

6. Wykonawca ponosi réwniez pelna odpowiedzialnosé cywilno — prawna za prace, ktére za zgoda

Zamawiajacego wykonywac bedzie przy pomocy Podwykonawcow.
7. Za wszelkie roszczenia cywilno — prawne oséb trzecich, wynikajace z realizacji przedmiotu umowy

odpowiedzialnosé prawng ponosi Wykonawca.
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8. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawcey nie wolno wykonywac robét innych niz te, ktére
objete sa niniejsza Umowsa oraz te, ktorych natychmiastowe wykonanic jest niezbedne ze wzgledu na

bezpieczenistwo publiczne 1 bezpieczenstwo prowadzonych prac.

§ 11. KARY UMOWNE

1. Strony Umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewvkonanie lub nienalezvte
wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) 2z tytulu nieterminowej realizacji robot objetych przedmiotem umowy - w wysokoscl 0,5 %
ogolnej wartosci brutto przedmiotu umowy okredlonej w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
opoZnienia, w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowry;

2)  za niezgodne z warunkami umowy lub czedciowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci
1 % ogodlnej wartosci brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,
za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia niewykonania pracy do dnia jej wlasciwego wykonania;

3) za zwloke w usunigciu usterek i wad w wykonaniu przedmiotu umowy, stwierdzonych —przy
odbiorze lub w okresie gwarancji, do usunigcia ktérych Wykonawea jest zobowiazany,
w wysokosel 1 % ogdlnej wartosei brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na usunieciec wad do dnia ich
usuniecia;

4)  za nie wyposazenie personelu skierowanego do wykonywania prac w ubranie z logo (nazws firmy)
Wrykonawcy, nieoznakowanie logo (nazwy firmy) sprzctu Wykonawcy wykorzystywanego do prac,
w wysokosct 0,1 % ogdlnej wartosci brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 6 ust. 1, za kazdy
dziefl wystapienia uchybienia;

5) za wykonywanie prac w terenie przez podwykonawcdw nie zgloszonveh Zamawiajacemu,
w wysokosci 1 % ogolnej wartoscl brutto przedmiotu umowy okreslone] w § 6 ust.1, za kazdy
stwierdzony przypadek;

6) za odstapienie od Umowy przez Wykonawce » przyczyn niezaleinych od Zamawiajacego
w wysokosci 10 % ogodlnej wartodci brutto ptzedmiotu umowy okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszcj
Umowy;

7)  za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawey w wysokosci 10 % ogdlnej
wartodci brutto przedmiotu umowy, okredlone] w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. Ponadto Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:
1)  nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey

w wysokosci:

a) 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy w okresie
pierwszych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzien zwloki liczonej zgodnie z umowg
o Podwykonawstwo,

b) 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy w okresie
kolejnych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzien zwloki liczonej zgodnie z umowa
o Podwykonawstwo,

) 0.5 % wynagrodzenia umownego okre§lonego w § 6 ust. 1 niniejszej] Umowy za kazdy
nastepny dziefl zwloki liczonej zgodnie z umows o Podwykonawstwo,

2) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey

w wysokosci: 1 % ogolnej wartosci brutto przedmiotu umowy, okreslone] w § 6 ust. 1 niniejsze]
Umowy,
3) za prrzedlozenie Zamawiajacemu z opdznieniem poswiadczone] ,,5a 5godnosc 5 oryginaten’” kopii

umowy © Podwyvkonawstwo lub jej zmiany w wysokoscl: 0,1 % ogodlne] wartosci brutto

przedmiotu umowy, okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, liczone za kazdy dzien zwloki,
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4)  za brak zmiany umowy o Podwvkonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktdtym mowa w § 5

ust. 11 niniejszej Umowy, w wysokosci: 0,5 % ogdlnej] wartosci brutto przedmiotu umowy,
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

4. W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstalej w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacemu przysluguje prawo dochodzenia na
zasadach ogolnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostaiej po zaplaceniu przez Wykonawce
kary umownej.

5. Potracenie kary umowne] nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku dokonczenia robot, ani z innych
zobowiazan umownych.

6. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z naleznego
wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej Umowy oraz na potracenie wskazanych w § 9 ust. 5 Umowy
kosztow zastepczego wykonania za Wykonawce prac przez osobe trzecia.

§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy 1 Wykonawca moga odstapic¢ od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych przez
ustawe Prawo zamowien publicznych 1 Kodeks cywilny. Zamawiajacy 1 Wykonawea moze ponadto
odstapi¢ od Umowy, jezeli druga strona narusza w sposdb podstawowy postanowienia niniejszej
Umowy.

2. Do podstawowych naruszen, ktére moga skutkowaé odstapieniem od Umowy, zaliczaja si¢
w szczegolnoscl nastepujace przypadki:

1)  Wykonawca niezgodnie z Umowa i wadliwie wykonuje przedmiot umowy,

2)  Wykonaweca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robdt w ciggu 14 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania pisemnego polecenia Zamawiajgcego, pomimo pisemnego wezwania
wystosowanego przez Zamawiajacego,

3)  Wykonawea bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego i bez pisemnego podania uzasadnionych
przyczyn mnych niz ,sita wygiza” wstrzymuje wykonywanie robot objetych przedmiotem umowy
na co najmniej 3 dni kalendarzowe,

4)  Jezeli Zamawiajacy dwukrotnie pisemnie wezwie Wykonawce do intensyfikacji prac z uwagi na
zagrozenie wykonania robdt w terminie umownym, a Wykonawcea nie udowodni stosownym
harmonogramem sporzadzonym na te okoliczno$é zachowania terminéw realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z wymaganiami ninicjszej Umowy. Zamawiajacemu przysluguje w tym przypadku

rawo odstapienie od Umowy, bez uprzedniego wyznaczenia dodatkowego terminu wykonania.

5)  Wykonawca popada w stan likwidacji, stan upadlodct lub zostal wydany nakaz zajecia majatku

Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 98 ustawy Prawo upadlosciowe 1 naprawcze,

6) Wykonawca przy realizacji Umowy jest zaangazowany w praktyki korupeyjne stwierdzone aktem
oskarzenia,

7)  Wrykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawea jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej
obejmujacej swoim zakresem odpowiedzialnos¢ za produkt i wykonana robote budowlana,
a takze odpowiedzialnos¢ w stosunku do 0sdb trzecich na czas realizacji Umowy,

8)  Wykonawca narusza postanowienia Umowy o postugiwaniu si¢ Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami w zakresie:

1)  braku przedlozenia projektu umowy/poswiadezonej ,,5u zg0dnoss 5 oryginater’” kopi zawarte]
umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

2) braku przedlozenia poswiadczone] 5w Sgednos’ 5 omginalew”  kopi  umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi,

3) koniecznodci  wielokrotnego  (min.2-krotnegs)  dokonywania  bezposrednicj  zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w § 5 niniejszej Umowy lub

Opraconatu: Auna Nyrek-Koegkodaj 1 Kinga NicdZpiecka-Resgegyk
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koniecznosci dokonywania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5 % wartodci niniejszej

Umowy.

Zamawiajacy moze odstapic od Umowy rowniez w nastepujacych przypadkach:

1)

zwloki Wykonawey w usunieciu wad w calosci lub czgsci prac wadliwie wykonanych, w stosunku
do ustalonych miedzy Stronami termindw, ktore to prace zostaly okreslone w protokolach
sporzadzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej Umowy;

wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujace], ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia odbioru robét

bez wskazania uzasadnionej przyczyny.
Odstapienie od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1-3 powinno nastapi¢ najpozniej w terminie 14 dni

kalendarzowych od powzigcia wiadomosci w formie pisemnej i powinno zawicraé uzasadnienie, pod

rygorem niewaznoéci takiego oswiadczenia,
W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy przez jedna ze Stron:

1)

2)

3)

8)

9

Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia, a nastgpnie opuszczenia terenu budowy;

Jezeli Zamawiajacy odstapil od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie znajdujace
si¢ na terenie budowy matetialy, roboty tymczasowe 1 wykonane roboty zostang przekazane
protokolarnic Zamawiajacemu przez Wykonawce;

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, w ciggu 5 dni
kalendarzowych od dnia odstapienia od Umowy, inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej
robot wg. stanu na dziefi odstapienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego;

Wykonawea zabezpieczy przerwane roboty w zakresic obustronnie uzgodnionym. W przypadku
nie wywiazania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku, Zamawiajacy zabezpieczy przerwane roboty na
koszt Wykonawcy;

Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robdét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada;

Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu robot urzadzenia przez niego dostarczone;
Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia;

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujacy wartosé
wykonanych robot oraz zakupionych materialéw i urzadzen spelniajacych wymagania
dokumentacji technicznej 1 nie nadajacych si¢ do whudowania w inny obiekt;

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwiazane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, z ktorej przyczyn naseapilo

odstapienie od Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do naprawienia we wlasnym zakresic szkdd, spowodowanych

niewlasctwym wykonywaniem obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, lub w razie nie
wywiazania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku - do pokrycia kosztéw w przypadku naprawienia tvch

szkod przez Zamawiajacego.

Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemne], pod rygorem niewaznosci.

§ 13. DORECZENIA

Wszelkie o$wiadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej i musza

by¢ dorgczone albo wyslane na adres strony okreslony w Umowie.

Strony zobowiazujq si¢ do powiadamiania o zmianie adreséw do korespondencji.

Opravowata: Awna Nyrek-Kavskoda § Kinge Nivdiwiecka-Rerszegyk
Klagyfikeigpa buelietont: 6007 60016,/ 4270



Remont chodnika na ul. Chrzanowskiej w Milanowku

W razie zaniedbania tego obowiazku powodujacego zwrot korespondencji wysylanej na podany adres

bez doreczenia, uwaza si¢ korespondencje za doreczong w dacie jej zwrotu.

To samo odnosi si¢ do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjecia pod podanym adresem.

§ 14. PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy przewiduje mozliwosé

dokonania zmian postanowiefi niniejszej Umowy w nizej wymienionych przypadkach.

Strony dopuszczaja zmiany istotnych postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na

odstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcey, w zakresie:
P ] VY ) ¥

zmiany terminu przewidzianego na zakoniczenie roboi:

1)

2)

)

b)

d)

g

spowodowane warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi od typowych i/lub kleskami
zywiolowymi, uniemozliwiajacymi prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbiordw;

w przypadku przekroczenia terminéw wykonania przedmiotu umowy, ktore to dzialania nie
sa konsekwencja niestarannosci ze strony Wykonawey;

spowodowanego odmows wydania przez organy administracii lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwoleni, uzgodniefi z przyczyn niezawinionych przez Wykonawceg;
spowodowanego okoliczno$ciami  sily wyzszej tj. wystapicnia zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzied z pewnoscia
oraz ktérym nie mozna zapobiec, w szczegdlnoscl zagrazajacego bezposrednio zyciu lub
zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia
o charakterze katastrof przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub

niewypaly, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne. Nie ugnaje sie ga sife wysizg: smniejszenia
podagy jakichkolwiek materialdw lub ursudzed koniecznych do realizacil preedmiotn amowy,  trudnosei
w galpudnientn pracownikow o kwalifikagach niesbedmyh do wykonania pryedmiolu umowy, istornego
wrosi cenl materiatdn fub ursqdzed niesbediyeh do realizagi preedmioty wmowy.

spowodowanego dzialaniami oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to
dzialania nie sa konsekwencja winy ktérejkolwiek ze Stron np.: w zwigzku z prowadzonymi
innymi robotami przez podmioty trzecie;

w przypadku  wstrzymania wykonywania niniejszej Umowy lub  przetw powstalych
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

W przypadkach, o ktorych mowa w pkt. a) — f) Zamawiajacy prrzewiduje mozliwosé
przedluzenia terminu wykonania zamoéwienia o czas, w ktorym realizacja zamdwienia jest

uniemozliwiona.

ziniany terminu 1 sposobu  spelnienia swiadezenia na  skutek  zmian technologicznych

spowodowanych. w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a)

b)

@

niedostgpnos¢ na rynku materialow lub urzadzen niezbednych do wykonania i odbioru robét,
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow lub
urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miata wplywu na wynagrodzenie umowne;

pojawienic si¢ na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

pojawicnic si¢ nowsze] technologii wykonania zleconych robot pozwalajace] na
zaoszcezedzenie czasu realizacji robot lub kosztéw wykonywanych prac;

koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych/
technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej lub specyfikacji techniczne;
wykonania 1 odbioru robét, w sytuacii, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

Opravconatu: AAnna Nyrek-Kooskoday § Kenga Niedindecka-Reczogyk
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e) W przypadkach, o ktérych mowa w pkt. a) — d) Zamawiajacy moze przedluzvé termin
wykonania o czas niezbedny pod warunkiem, ze Wykonawca udowodni Zamawiajacemu, ze
przyczyny te nie wynikaja z uchybien lub z niedochowania nalezytej starannosci Wykonawcy
1 nie beds miaty wplywu na wynagrodzenie umowne oraz ze zmiany te sa korzvstne dla
Zamawiajacego.

3) Zmian osobowych:
a) zmiana osob, przy pomocy ktoérych Wykonawea realizuje przedmiot umowy na inne

legitymujace si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ogloszeniu
i SIWZ. Wykonawca o zmianie personelu zobowiazany jest niezwlocznie pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajacego przedstawiajac stosowne dokumenty potwierdzajace uprawnienia
nowego personelu;

b) zmiana Podmiotu trzeciego/ Pod\vykonawcy lub  rezygnacja  Podmiotu trzeciego/
Podwykonawcy, na zasoby ktérych Wykonawca powoluje si¢ na zasadach okreslonych w art.
26 ust. 2b ustawy P.z.p., w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu,
o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — zmiana moze nastapi¢ pod warunkiem, iz nowy
Podwykonawca wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie
postepowania o zamoéwienie publiczne dotychezasowy Podwykonawea;

Pozostale okolicznoscl powodujace mozliwosé zmiany Umowy:

a) zmiany w obowigzujacych przepisach prawa majace wplyw na przedmiot i warunki umowy
oraz zmiany sytuacji prawnej Jub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiajacego skutkujace nic

4

mozliwoscia realizacji przedmiotu umowy;

b) zmiany warunkow platnosci — zmiany wynikajace ze stopnia wykorzystania Srodkow
budzetowych i terminéw ich wydatkowania, zmiany wynikajace ze zmiany w prawie
wlasciwym dla podatkéw 1 cel, ktore podwyzsza lub obniza ceng przedmiotu zamdwienia, co
w zaleznoéci od rodzaju zmian jakie beda mialy miejsce bedzie skutkowalo obnizeniem lub
podwyzszeniem ceny jednostkowe] przedmiotu zamdwienia;

c) zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawey ulegnic
odpowiedniej zmianie w tej czesci, ktorej ta zmiana bedzie dotyczyla, zgodnie 2 terminami
ustalonymi Umowa, po dniu wejécia w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od
towarow 1 uslug oraz wylacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktdrej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug. Wartodé¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sig, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

d) w przypadku wystapienia nadzwyczajnych okolicznodcl (wie bedacyeh \witq wysisu’), grozacych
razaca strata, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ w terminic zawarcia
umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezyte] starannoscl

e) w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cz¢scl przedmiotu umowy - w takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione swiadezenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca ponidsl w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami

3. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, jednak nie péiniej niz 5 dni kalendarzowych przed
terminem realizacji poszczegblnych prac objetych Umowa lub terminem realizacii Umowy,
powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o zamiarze ubiegania si¢ o zmiane zawarte] umowy, dostarczajac
Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z  wyczerpujacym i szcezegdlowym uzasadnieniem. Nie
zlozenie przedmiotowego wniosku w okreslonym terminie pozbawia Wykonawee mozliwodci
dokonania zmian zawarte] Umowy.

4. Wykonawca w zawiadomieniu o zamiarze ubiegania si¢ o zmiang zawartej umowy, zobowigzany bedzie

dostarczy¢ Zamawiajacemu  wyczerpujace 1 szczegélowe uzasadnienic swojego wniosku, pod
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warunkiem, ze przyczyny te nie wynikaja » uchybied lub z niezachowania nalezytej starannosci
Wykonawcy.

5. Zamawiajacy ma 3 dni kalendarzowe od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie si¢ do zlozonego
wniosku 1 powiadomienie Wykonawcy o swojej decyzji.

6. Ewentualne przesunigcie terminu zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy nastapi o tyle dni, przez ile
trwaly przyczyny, o ktoérych mowa powyzej.

7. W celu zawarcia aneksu w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt. 4) lit. ), kazda ze Stron moze wystapié¢ do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawey,
wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczeg6lnodci szczegdlowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastapita bads
nastapl zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajaca zmiane wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

8. W terminte 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w ust. 7, Strona, ktora
otrzymala wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz
wskaze kwote, o ktora wynagrodzenie nalezne Wykonawcey powinno ulec zmianie, albo informacie
o niezatwierdzenin wniosku wraz z uzasadnicniem,

9. W przypadku ottzymania przez Strong informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust, 7.
W takim przypadku przepisy ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio.

10. Zawarcie aneksu w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt. 4) lit. ¢) nastapi nie pdZniej niz w terminie 7 dni
roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

11.Strony sa obowiazane, pod rygorem utraty uprawnie, informowad sie wzajemnie o wystapieniu
okolicznodci stanowiacych sile wyzsza w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w ktorym
dowiedzialy si¢ o wystapieniu sily wyzszej.

12. O wystapieniu  okolicznoéci  mogacych  wplynaé na  zmiane Umowy, dotyezacych  zmian
w obowiazujacych przepisach prawa Wykonawca, zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego
niezwlocznie od dnia powzigcia informacii, w formie pisemne;j.

13. Wyze] wymienione zmiany moga by¢ dokonane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, za zgoda
obu Stron i zostana wprowadzone do Umowy aneksem.

§ 15. Odpady

1. Wykonawca zobowizany jest na biezaco usuwaé z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady

1 opakowania powstale przy wykonywaniu robét,

)

Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrong zycia
1 zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepiséw
prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (4. Dz U. 7 2013 ». pos. 21 5 pdsin. ),
ustawy 2 dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (4. Dy, U. 5 2076 . pog. 672 5 pdsin. ),
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (4. Dy U. 5 2013 . pos.
888 z pign. sm.).

§ 16. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszq Umows maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zaméwient publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne powszechnie obowigzujace

w tym zakresie przepisy prawa.
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Zamawiajacy 1 Wykonawea podejmuja starania w celu polubownego rozstrzygniccia wszelkich sporow
powstalych miedzy nimi, a wynikajacych z realizacii Umowy lub pozostajacych w posrednim bad?
bezposrednim zwigzku z Umowa, na drodze negocjacji.

Kazda ze Stron, przed wystapieniem na droge sadowa, zobowiazana jest do  skorzystania
z postepowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postepowania cywilnego,
tj. do zawezwania drugiej Strony do proby ugodowe;.

W razie braku mozliwosci polubownego zalatwienia sporu, Strony poddadza spor pod rozstrzygniecie
Sadu wlasciwego micjscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie,
bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.

Wykonawea nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej 2z niniejszej Umowy na osoby trzecie,
bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie,

Zataczniki do Umowy stanowia jej integralng czesé.

Przez podpisanic niniejsze] Umowy Wykonawea wyraza zgode 1 nie wnosi zastrzezen co do
przetwarzania danych osobowych przez publikacje przedmiotowe] Umowy, wraz z jej numerem,
szczegblowym zakresem prac, data zawarcia, laczng wartodciq oraz nazwg i adresem kontrahenta,
z ktorym zostala zawarta, w publicznym rejestrze uméw prowadzonym przez Burmistrza Miasta
Milanéwka i publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanéwka. Gmina Milandwek
jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (4. Dg U. 5 2016 7, pog. 922) 1 jest zobowigzana do  przetwarzania
danych osobowych Wykonawcey 7 zachowaniem zasad okreslonych w powolanej ustawie.

Zmiana zawarte] Umowy moze nastapic za zgoda obu Stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany tylko w przypadkach okreslonych w niniejszej Umowic.

Umowe wraz z zalacznikami sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla

Wykonawcey 1 dwa dla Zamawiajacego.

Zatgezniki do Umonwy:

Opis preedmiotn samowienia stanowiqey zafgcznik nr 1 do ninigiszef Umowy,
STWIORB stanowiqea zatgeznik nr 2 do ninigissei Uronsy,

Oferta Wykonawey, stanowiqia zatgcznik nr 3 do Umowy.

Opracosata: Anna Nyrek-Kaegkoday [ Kinga NpedZwiecka-Resgegyk
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Remont chodnika na ul. Chrzanowskicy w Milanéwiku

ZAYACZNIK NR 1 DO UMOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

i

0.

Przedmiotem niniejszego zamowienia sa roboty budowlane polegajace na: Remoncie

chodnika na ul. Chrzanowskiej w Milanowku.

Przedmiotem robdt jest remont chodnika zlokalizowanego po pélnocne]  stronie

ul. Chrzanowskiej wraz ze zjazdami.

Prace remontowe obejmujy rozbiorke istniejacych, zniszczonych nawicrzehni wraz rozbiorka

konstrukeji 1 obrzezy, a nast¢pnie ulozenie nowego chodnika i zjazdow.

Chodnik bedzie przebiegal wzdhuz linii ogrodzen 1 bedzie miat szerokosé 1,5 m.

Od strony pobocza chodnik zostanie obramowany obtzezem.

Od strony ogrodzen chodnik zostanie dowigzany do istniejacych cokoléw ogrodzeniowych

a 'w miejscach, gdzie nie ma cokolu ulozone zostanie obrzeze betonowe.

Zjazdy zostang dostosowane do szerokosci istniejacych zjazdow.

Od strony jezdni zostang wykonane Scigcia naroznikow zjazdow 1:1m. od strony poboczy

1jezdni zjazdy zostana obramowane opornikiem wtopionym na tawie betonowej.

Wykaz prac objgtych przedmiotem zamowienia:

a) rozbiorka istniejacych elementow chodnikow =z plyt  betonowych 1 zjazddw
o nawierzchniach utwardzonych réznego typu w ilosci tacznej ok. 650 m’;

b) weryfikacja rzednych koryta 1 ewentualne roboty ziemne;

c) wywoz I utylizacja matertaléw z rozbiorek na koszt Wykonawcy;

d) sprawdzenie poprawnosci rzednych i ewentualnie skorygowanie do prawidlowej rzedne;
naziemnych elementéw urzadzen podziemnych zlokalizowanych w ciggu chodnikéw
1 zjazdow;

e) wyrownanie i zageszezenie podioza;

f) zakup przez Wykonawce we wlasnym zakresie 1 dostawa wszystkich materialow
niezbednych do wykonania nowych chodnikow 1 zjazdow;

g) ustawienie obrzeza betonowego 8 x 30 cm w ilosci ok. 400 m;

h) wykonanie podbudowy chodnika z piasku gr. 20 m;

1)  wykonanie dwuwarstwowe] podbudowy zjazdow. Dolna warstwa piasku gr. 10 cm oraz
gorna warstwa kruszywa lamanego 0/31,5 gr. 15 cmy

)) ulozenie nowej nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej gt. 6 c¢m na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm w ilosci ok. 525 m%

Stronalz2



Remont chodnika na ul. Chrzanowskief w Milanowku

k) ulozenie nowe) nawierzchni zjazdéw w kostki betonowej gr. 8 e¢m na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm w iloéci ok. 100 m” wraz z obramowanicm opornikiem
wtopionym na tawie betonowe) C12/15 utozonym od strony jezdni i poboczy;

) prace wykonczeniowe 1 porzadkowe.

Opracowad: Konrad Gastorowski
Strona2z2



