Postgpowanie przetargowe nr: ZP.271/26/TOM/2017
Budowa z projektowaniem ,,Miasteczka Ruchu Rowerowego” przy Zespole Szkot Gminnych Nr 3 w Milanowku

UMOWANR ......ccvvvvvennnen
PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ................ roku, w Milanéwku

pomiedzy:

Gming Milanéwek, ul. Ko$ciuszki 45, 05-822 Milan6éwek

Regon: 013269150, NIP: 529-1799-245,

reprezentowang przez:

mgr inz. Wiestawe Kwiatkowsks — Burmistrza Miasta Milanowka,
zwana w dalszej cz¢scl ,,Zamawiajgcym”

................................ (Imig i nazwisko) zamieszkalym ................... (adres zamiesgkania) prowadzacym
dzialalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej pod firma ...
(petna nazaa firmy) z siedziba w rozumieniu przepisow art. 28b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towaréw

1t ustlug Dz U. 22016 1., pog. 710) W oooviiiiiiiiiiiiiiiiii e, (miejscowosé i kod pocgtowy), ul......... ,
NIP.............. ,REGON .............

lub

FIrma ypeeeereiiiieiieiiinienaennn » prowadzaca dziatalno§é gospodarczgq na podstawie wpisu do rejestru
przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy ............ Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, pod numerem ............ z siedziba w rozumieniu przepiséw art. 28b ustawy
z 11.03.2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. 22076 1., poz. 710) W .ceceeevivrievievicnnn. (miejscomost i eod
pocztowy), ul. .o S, NIP .o ,REGON ...

reprezentowang przez:

.......................... (Imig i nAZWISRO) = «evvveeieiienienissnnnnnnnnnnnnnnnnnnns (Stanowisko)

zwanym w dalszej cz¢éci ,, Wykonawcg”, zas wspolnie zwanych dalej ,,Stronami”

Strony zawieraja Umowe o nastepujacej tresci:
§ 1. TRYB POSTEPOWANIA

Umowg zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w postgpowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie | przetaron nicograniczonege” Nt ZP.271/26/TOM /17
na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1. Prawo zaméwieti publicznych (#.: Dz U. 2075

r, poz. 2164 2 pogn. zm.).
§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowaé: Budowe z projektowaniem
»Miasteczka Ruchu Rowerowego” przy Zespole Szkét Gminnych Nr 3 w Milanéwku.
2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie prac polegajacych na (3godnie 3 2lozonq oferta Wykonawey):
1) wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania,
2) realizacji prac budowlanych wykonania Miasteczka Ruchu Rowerowego na podstawie
dokumentaciji technicznej przygotowanej przez Wykonawece,
3. W zakres realizacji zadania wchodza nizej wymienione czynnosci:
1) wykonanie dokumentacji projektowej Miasteczka Ruchu Rowerowego niezbednej do skutecznego
wniesienia  zgloszenia do  wladciwego organu  architektoniczno-budowlanego, przed

przystapieniem do prac projektowych Wykonawca uzyska:
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a) komplet niezbednych uzgodnien i opinii (#.in. decyzji Mazowieckiego W ojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow — w wiqkn 3 poostawaniem obiektn 1w strefie ochrony Ronserwatorskief) oraz innych
dokumentéw koniecznych do wykonania zaméwienia (np. warunki techniczne) — w razie takiej
potrzeby;

b) wlasnym staraniem mapy geodezyjne niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia;

¢) wlasnym staraniem niezbedne wypisy z Miejscowego Planu  Zagospodarowania
Przestrzennego, wypisy z rejestru gruntéw iinne materialy niezbedne do wykonania
przedmiotu zaméwienia,

2) wykonanie robét budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej przygotowanej przez

Wykonawceg,

a zatwierdzonej przez Zamawiajacego,

3) pelnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji rob6t budowlanych,
4) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robét budowlanych.
Wszystkie materialy do projektowania Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie i na wlasny

koszt.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy za pomocs
dostatecznie dokladnych i zrozumiatych okresler, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci
mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty.

W zakresie realizacji zaméwienia nie nalezy opisywaé przedmiotu umowy przez wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba Ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu umowy,
za pomoca dostatecznie dokladnych okresled, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy
b rownowaine” zgodnie z ustawa Prawo zaméwien publicznych (4. Dz U. z 2015 roku, poz. 2164
g pdgn. zm.) - w takim przypadku nalezy opisa¢ parametry techniczne kwalifikujace rownowaznosé
rozwigzan.

Wykonawca zobowiazany bedzie do uzyskania w imieniu Zamawiajacego zezwolenia
na realizacj¢ inwestycji, pozwolenia na budowe lub uzyskania przyjecia bez uwag zgloszenia
na prowadzenie rob6t budowlanych.

Pelny zakres przedmiotu umowy okreSlony jest w: ,,Programie funkcjonalno-uzytkowym?”,
stanowiacym zafgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

Podstawa zawartej Umowy jest Oferta Wykonawcey z dnia ..ooeeveennee. 2017 r., stanowiaca zafgcznik
nr 1 do niniejszej Umowy:.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z Programem funkcjonalno-uzytkowym i nie wnosi co do
nich zastrzezed oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do pelnego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada do$wiadczenie i wiedze¢ oraz dysponuje potencjatem technicznym
1 osobowym posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania niniejszej
Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania prac objetych niniejsza Umowsq z nalezytq starannoscia,
z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi polskimi i europejskimi normami oraz przepisami
prawa.

Materialy 1 urzadzenia, z ktorych Wykonawca wykona przedmiot umowy powinny odpowiadaé co,
do jako$ci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym

w ustawie Prawo budowlane, STWiORB oraz wymaganiom dokumentacji projektowe;.

14. W ramach zawartej Umowy Wykonawca opracuje dokumentacj¢ przekrojéow konstrukeyjnych

15.

nawierzchni z zestawieniem dlugosci 1 powierzchni elementéw o réznych nawierzchniach oraz
zestawienie ilo§ciowe elementéw infrastruktury towarzyszace;.
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy wykona pomiary wysoko$ciowe dla przekrojow

poprzecznych, dokumentacje organizaciji ruchu, dokumentacje geotechniczna (o ile gajdzie taka potreba).
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16.W ramach zawartej Umowy Wykonawca jest zobowigzany podja¢ wszelkie czynnosci zmierzajace

do nalezytego wykonania catosci przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

)
2
3)
2
5)

0)
7)

8)

9

przeprowadzi¢ na wlasny koszt wizje lokalng przed przystapieniem do opracowania dokumentacji
projektowej;

pozyska¢ aktualne mapy numeryczne do celéw projektowych, zgodne z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami;

uzyska¢ niezbedne dokumenty, opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje i zezwolenia oraz sprawdzenia
zastosowanych rozwiazan projektowych, umozliwiajace realizacj¢ przedmiotowej inwestycji;
uzyska¢ wypisy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wypisy z rejestru
gruntow i inne materialy niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia;

pozyska¢ decyzje Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw;

wykona¢ projekt koncepcyjny;

opracowa¢ dokumentacj¢ projektowa zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (4. Dz. U. 3 2016 r, poz. 290) 1 z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie sgezegdlomwego gakresu i formy dokumentagi projektowe), specyfikacyi technicgne
wykonania i odbiorn robot budowlanych oraz programu funkgonalno — ngytkowego, a takze poszanowaniem
wymogoéw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwient publicznych;

opracowa¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie sgezegdtowego zakresn i formy dokumentasi
projektowe), specyfikacii technicinel wykonania i odbiorn robit budowlanych orag programu funkcgjonalno —
uzythowego;

uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego decvzie o pozwoleniu na budowe wydana przez wlaciwy

organ architektoniczno-budowlany lub przvjecie bez uwag zgloszenia na prowadzenie robét
budowlanych;

17. Dokumentacja projektowa, musi zawierac:

D
2)
3)
9
5)
0)
7)
8)

Projekt budowlany -w4egz;
Projekt wykonawczy -w4egz,;
Projekt czasowej organizacji ruchu -w3egz;
Szczegdtows Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét - w 3 egz.;
Dokumentacj¢ geotechniczng wierced -w3egz,;
Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robét -w3egz;
Informacja BIOZ (jegeli bedzie wymagana) -w2egz;

Inne opracowania niezbgdne dla skutecznego i rzetelnego wykonania zadania — ilo§¢ egz. zostanie
ustalona z Zamawiajacym podczas realizacji zamowienia;

18. Wykonawca w ramach realizacji Umowy obowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu opracowang

dokumentacj¢ zaréwno w formie tradycyjnych opracowan papierowych, jak réwniez w formie

elektronicznej (po 1 egz. kazdego powysszego opracowania) w postaci plikow PDF oraz pakietu MS Office,

badz jego odpowiednika z mozliwoscig edytowania i zapisywania, a takze w postaci plikow graficznych.

19. Wykonawca wykona projekt koncepcyjny budowy miasteczka ruchu rowerowego uwzgledniajacy

wytyczne zawarte w programie funkcjonalno-uzytkowym, na podstawie ktérego po  (pisemmymz)

zatwierdzeniu przez Zamawiajacego opracuje dokumentacijg¢ techniczna.

20. Wykonawca dostarczy opracowang dokumentacje wraz z wykazem opracowan oraz pisemnym

oswiadczeniem Projektanta, Zze dokumentacja projektu zostala wykonana zgodnie z Umowsa,

rozporzadzeniem okreslajacym zakres prac projektowych, obowiazujacymi normami i przepisami

ustawy Prawo Budowlane i Prawo zamoéwien publicznych oraz ze dokumentacja zostaje wydana

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé. Wykaz dokumentacji oraz pisemne

oswiadczenie, o ktérym mowa wyzej stanowia integralng cze$¢ przekazywanej dokumentacii

projektowe;.
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21. Wykonawca w ramach realizacji Umowy wykona inwentaryzacje zieleni na podstawie ktérej przedstawi

propozycje zakresu wycinki drzew i krzewéw kolidujacych z planowanym zamierzeniem. Jednak

Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢ wykonania humusowania 1 obsiania trawa terenéw

ni

eutwardzonych w pasie robét przewidzianych projektem.

22. Wykonawca potwierdza, iz zatrudnit na umowe o prace, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p.,

osoby (min. 2) skierowane do wykonywania przedmiotu umo w_zakresie mienionych

czynno$ci: wykonywania prac zwigzanych z budowa nawierzchni na caly okres realizacji

przedmiotu umowy.

2)

3)

1) Wykonawca nie pézniej niz w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajacemu wykaz osob,
o ktérych mowa w ust. 22 i przedstawi do wgladu Zamawiajacemu dowody potwierdzajace
spelnianie wymagan Zamawiajacego w zakresie, o ktérym mowa w ust. 22 tj. dokumenty
potwierdzajace zatrudnienie na umowe o prace pracownikow skierowanych do pracy na
rzecz Zamawiajacego (np. zanonmimizowang kopiq umowy o  prace, oSwiadegenie  wlasne
Wykonawey/ Podwykonawey itp.):

a) Os$wiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy powinno zawiera¢ w  szczegdlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz
ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) Kopia umowy/uméw o prace powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
0 ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

Wykonawca zobowiazuje si¢, iz ww. osoby beda w okresie realizacji Umowy zatrudnione

na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks

pracy (. Dz. U. 2 2016 r., poz. 1666);

Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w przypadku powzigcia watpliwosci lub wiedzy o niewykonaniu

przez Wykonawce obowiazku, o ktérych mowa w ust. 22 moze podja¢ decyzje¢ o przeprowadzeniu

kontroli poprzez poinformowanie Panstwowej Inspekcji Pracy. Wykonawca ma obowigzek,
na kazde wezwanie Zamawiajacego, przedstawi¢ dowody, o ktérych mowa w pkt 1), potwierdzajace
spelnianie wymagatt Zamawiajacego w zakresie, o ktorym mowa w ust. 22. Przedstawienie
dowodéw, o ktérych mowa w pkt 1) nastapi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak

nie krétszym niz 3 dni robocze;

4) Wykonawca bedzie skladal u Zamawiajacego przez caly okres obowigzywania Umowy, jako

zalacznik do  faktury, comiesigczne sprawozdanie (oswiadczenie wiasne Wykonawcy/
Podwykonawcy) dotyczace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 22 1 potwierdzajace

spelnienie warunkow, o ktérych mowa w ust. 22,

5) Wykonawca moze dokona¢ zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 22, pod warunkiem

wezesniejszego uzgodnienia tego faktu z Zamawiajacym oraz po uzyskaniu jego zgody.
W przypadku ww. zmiany Wykonawca zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu wykazu
nowo zatrudnionych os6b oraz dowoddéw, o ktérych mowa w pkt 1). Obowiazek ten Wykonawca
zrealizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany,

6) Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na umowe o prace

pracownikéw w odpowiedniej liczbie, skierowanych do pracy na tzecz Zamawiajacego, i/lub
nieprzediozenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako

niewypelnienie obowiazku zatrudnienia oséb na podstawie uméw o prace.

Opracowata: Anna Nyrek-Koczkodaj
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§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy sa:

1)  po stronie ZamawiajaCego: ...........ovvuiiuiiiinninniininn.. ,

2)  po stronie Wykonawcy: ... ,

3) Przedstawiciclem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy: ....................
Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy musi posiadaé przygotowanie zawodowe do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. Kierownik budowy bedzie prowadzil dokumentacj¢ powykonawcza realizowanego przedmiotu
umowy.

3. Osoby wymienione w ust. 1 sa uprawnione do odbioru prac stanowiacych przedmiot niniejszej
Umowy, uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatan koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz
dotyczacych interpretowania niniejszej Umowy odbywac si¢ bedzie droga korespondencji pisemne;.

5. Zamawiajacy bedzie organizowal narady koordynacyjne z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb, w celu omawiania biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania prac. Narady koordynacyjne beda odbywaly si¢ w miare potrzeb, w dniu
okreslonym przez Zamawiajacego.

§ 4. TERMIN REALIZAC]JI UMOWY

1. Przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany w terminie: od dnia zawarcia umowy, najpozniej
do dnia 15 grudnia 2017r., z tym, zZe:

1) projekt koncepcyjny w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia Umowy,
2) dokumentacje¢ techniczng w terminie do dnia 31 pazdziernika 2017 r.,
3) roboty budowlane w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.

2. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie robét budowlanych bedzie obustronnie
podpisany protokét odbioru koncowego, potwierdzajacy, ze przedmiot umowy zostal wykonany
zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi i sztuka budowlana.

3. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie projektu budowlanego bedzie wydana przez
wladciwy organ architektoniczno-budowlany decyzja o pozwoleniu na budowe lub przyjecie bez
uwag zgloszenia prowadzenia robot budowalnych.

§ 5. OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA I PODMIOTU TRZECIEGO

1. Wykonawca os$wiadcza, iz przedmiot umowy wykona bez udzialu Podwykonawcow/
lub z udziatem nizej wymienionych Podwykonawcow: /-/ (nalesy podaé nazwy albo imiona i nazwiska
orag dane Rontaktowe Podwykonawcow i osob do kontaktn % nimi) zawierajac z nimi stosowne umowy
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci: /-/w zakresie /-/.

1)  Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych dot.
ww. Podwykonawcow (gmiana 0sob, danych kontaktowych Podwykonaweow, lnb oséb do kontaktdw
g nimi) w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu umowy.

2)  Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktoérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji robot nie zmienia tre$ci zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czg$ci robot. Wykonawea jest odpowiedzialny
za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
tak, jakby byly one dzialaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawecy.

Opracowata: Anna Nyrek-Koczkodaj
Klasyfikaga budzetowa:
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3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
realizowane na rzecz Zamawiajacego zobowigzany jest w trakcie realizacji zaméwienia
publicznego do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy:

1)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ do przedstawianego
projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo w tresci zgodnej
z projektem umowy;

2) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony projekt
umowy w_ciagu 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy wraz z ze zgoda Wykonawcy

na zawarcie takiej umowy;

3) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczona ,,za zgodnosé
z oryginafem” kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane:

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong ,,za ggodnosé 3 oryginatens” kopig zawartej umowy o Podwykonawstwo_w ciggu 7 dni
od dnia otrzymania;

2)  Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezenn do przedlozonej poswiadczonej ,,za zgodnosé
g onginaten?’ kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje przez
Zamawiajacego.

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo.

6. Zamawiajacy w szczegolnosci zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedlozonego projektu

umowy o Podwykonawstwo lub do przedlozonej poswiadczonej ,,za zgodnosé 3 oryginaten?’ kopii

zawartej umowy o Podwykonawstwo w nizej wymienionych przypadkach:

1)  w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw niezgodnych
z zapisami umowy zawarte]j przez Zamawiajacego z Wykonawca;

2)  w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw niezgodnych
z wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz dokumentacji projektowej;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu zaplaty
wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy;

4)  w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci naleznej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz wynika
to z warto$ci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawcy;

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu gwarancji
krétszego niz okres gwarancii oferowany przez Wykonawcg;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby
do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wymogu
udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbior dotyczy
zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu wykonania
rob6t niezgodnego z terminem wynikajacym z umowy miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia poswiadczonej ,,za ggodnost 3 oryginatens” kopii
zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
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o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku
okreslonym w ust. 6 pkt 1) — 8) z wylaczeniem ust. 6 pkt 6).

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia po$wiadczong ,,za 3godnosé 3 oryginatens” kopie
zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % warto§ci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego — niniejsze wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000 zt.

1)  Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong, ,,za zgodnost 3 oryginalens?’ kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo_w ciagu 7 dni
od dnia otrzymania;

2)  Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezenn do przedlozonej poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacj¢ przez Zamawiajacego;

3) Zamawiajacy w szczegolnosci zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedlozonej

poswiadczonej ,za ggodnos¢é g oryginatens’ kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo
w przypadkach wymienionych w ust. 6.

9. Przepisy ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

10. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawecy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej Zamawiajacemu,
poswiadczonej ,,za ggodnosé 3 oryginatens”, kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, terminy zaplaty
wynagrodzenia sq diuzsze niz wskazane w ust. 10, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

11.Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 ustawy P.z.p., w celu wykazania

spelnienia przez niego warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca obowigzany jest wykazac

Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia

je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia, zgodnie

z art. 36 b ust. 2 ustawy P.z.p.

12.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego lub
przedlozona Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zaméwienia:

1) wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu pos$wiadczonej ,,za zgodnosé
3 onginaten?’, kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy
lub uslugi;

2)  bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy.

13.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty okreslonej w ust. 12 Zamawiajacy obowiazany jest umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag,
nie krotszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

14.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
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1)  nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2)  zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosc si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy, o ktérej
mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

16. Koniecznos¢ wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 12 lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 %

warto$ci niniejszej Umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstapienia Zamawiajacego od Umowy

z winvy Wykonawcy.

17. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi zawieraé w szczegdlnosci:

1)  zakres rob6t powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy;
2)  osobg do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
3)  kwotg wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy;
4)  termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy;
5)  wymodg udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbior
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg;
6) okres gwarancji, warunki platnosci, postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych.
18.Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagaja formy pisemnej i przedstawienia
Zamawiajacemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, a nastgpnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii pos$wiadczonej ,,za zgodnost
g onyginatens” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
19. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcéw.
20. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:
1)  powierzy¢ wykonanie cz¢sci robét podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom;
2)  wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;
3)  zrezygnowal z podwykonawstwa,
4)  zmieni¢ Podwykonawce.
21. Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialno$¢ za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen
finansowych z Podwykonawcami.
22.Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegdlnych elementow
przedmiotu umowy nastapi po przedfozeniu Zamawiajacemu oswiadczen Wykonawcy oraz
Podwykonawcow o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe w zwigzku
z wykonywanymi zakresami prac dotyczacymi przedmiotu umowy zostaly uregulowane.
23.Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot Umowy wykona bez udzialu Podmiotu trzeciego/
lub z udzialem nizej wymienionego Podmiotu trzeciego, (nazwa podmiotn trieciego), na zasoby
ktérego w zakresie wyksztafcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia Wykonawca
powolywal si¢ skladajac Oferte celem wykazania speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie (w jakim
wyksztateenie, Rwalifikacie Zawodowe lnb doswiadezenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na ngytek postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania
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Umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca

bedzie zobowiazany do:

D

2)

zastapienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowily podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiajacego, lub

osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub

zawodowe, o ktérych mowa w ust. 23.

24.Podmiot trzeci, o ktérym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkode

Zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba Ze za nieudostepnienie

zasob6w nie ponosi winy.

§ 6. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Laczng warto$¢ przedmiotu umowy ustala si¢ na kwote: ............... zt brutto (stownie:
............... zlotych), zawierajaca podatek VAT, na ktora skiada sig:
1)  koszt opracowania dokumentacji projektowej wynosi: ........... zY brutto (sfownze: ............ ),
w tym VAT,
2)  koszt wykonania robét budowlanych wynosi: ........... z¥ brutto (slownie: ............ ), W tym
VAT.

2. Wskazane w ust. 1 ceny wynikaja z oferty Wykonawcy stanowiacej zafgcznik nr 1 do niniejszej

Umowy.

3. Warto$¢ przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie przez caly okres realizacji przedmiotu umowy,

z wyjatkiem okolicznosci okreslonych w § 16 ust. 2 pkt 5).

4. Strony ustalaja, ze obowiazujacg forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

5. Warto$¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez

Wykonawce, niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in.

D
2)
3)

4
5)

0)
7)

8)
9

koszty inwentaryzacji stanu istniejacego (jezeli dotycgy),

koszty inwentaryzacji zieleni,

koszty sporzadzenia wszystkich analiz i niezbednych ekspertyz do zaprojektowania, uzyskania
pozwolenia na budowe lub uzyskania przyjecia bez uwag zgloszenia na prowadzenie robét
budowlanych,

koszty zwiazane z wykonaniem dokumentacji koncepcyjnej 1 projektowej, w opatciu
o przedstawiony Program funkcjonalno-uzytkowy,

koszty zwiazane z realizacja rob6t budowlanych objetych zaméwieniem,

koszty odtworzenia nawierzchni po realizacji rob6t budowlanych objetych zaméwieniem,

koszty robot przygotowawczych, w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania
terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, w tym podlaczenia i zuzycia wody
1 energii elektrycznej, dozoru budowy 1 ubezpieczenia budowy,

koszty innych prac okreslone w Projekcie umowy, Programie funkcjonalno-uzytkowym,

koszty zapewnienia obsady kierownika budowy i w miare potrzeb kierownikow robot;

10)koszty zapewnienia pelnej obslugi geodezyjnej podczas wykonywania robét budowlanych przez

uprawnionego geodete; koszty tyczenia geodezyjnego obiektow w terenie;

11)koszty wykonania niwelacji terenu;

12)koszty wykonania przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;

13)koszty wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej;

14)koszty wykonania i dostarczenia Zamawiajacemu operatu kolaudacyjnego;

15)koszty nadzoru autorskiego;

16)koszty wykonania i uzgodnienia dokumentacji organizacji ruchu,

17)podatek VAT.
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6. Niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

7. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 uwzglednia réwniez wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie

autorskich praw majatkowych do przedmiotu umowy.

8. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca przenosi réwniez na Zamawiajacego

wylaczne prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych do dokumentacji.

§ 7. PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego, poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci niniejszej Umowy

nalezy:

)
2

3)

2. Do

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

sprawdzenie iloSci oraz jakoSci robo6t podlegajacych zakryciu 1 robdt  zanikajacych
oraz przeprowadzenie odbioréw czesciowych 1 koficowego,

udzielenie  Wykonawcy  niezbednych — pelnomocnictw  w  przypadku, gdy  okaza
si¢ one niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowiagzkéw wynikajacych z niniejszej
Umowy.

obowiazkéw Wykonawcy, poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci Umowy, nalezy

w szczegolnoscei:

)
2
3)
4
5)
)
7
8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

prowadzenie dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy,

powotanie Kierownika budowy i/lub kierownikéw robot posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane,

zapewnienie niezbe¢dnej obstugi geodezyjne;j,

wytyczenie geodezyjne obicktéw w terenie,

przekazywanie Zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania robét oraz umozliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy
zastosowaniu zabezpieczen wynikajacych z przepiséw BHP i ppoz.,

ponoszenie kosztow zuzycia wody 1 energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu umowy,
utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakodczeniu robé6t usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzed tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy
i robot czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

opracowanie planu bezpieczeistwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych (zgodnie 3 Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury g dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace bezpieczeristwa i ochrony gdrowia orag plann
bezpieczenstwa i ochrony drowia — Dz, U. Nr 120, poz. 1126 3 pdi. zm.),

prowadzenia rob6ét budowlanych w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo zaréwno pracownikom
realizujacym prace jak i uzytkownikom obiektu szkolnego, w szczegblnosci Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie terenu prac oraz zabezpieczy go przed dostgpem oséb niepowotanych,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czeSci badz majatku Zamawiajacego —
Wykonawca zobowiazany jest do naprawienia ich 1 doprowadzenia do stanu poprzedniego, lub
w razie nie wywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku - do pokrycia kosztow w przypadku
naprawienia tych szkéd przez Zamawiajacego,

strzezenie mienia wlasnego znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploataciji,

zapewnienie wstgpu na plac  budowy wylacznie osobom  upowaznionym  przez
Zamawiajacego lub Wykonawce, jak tez innym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa — Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych 1 informacji wymaganych

ta ustawa,

Opracowata: Anna Nyrek-Koczkodaj
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w przypadku prowadzenia prac przez pracownikéw réznych pracodawcdw, Wykonawcea ma
ustanowi¢ ,.koordynatora” z wlasnych zasobéw ludzkich, na mocy obowiazujacych przepisow
Kodeksu Pracy,

informowanie Zamawiajacego (b inspektora nadzors) o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu: jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru zobowiazany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odkrywki niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrodeié
roboty do stanu poprzedniego,

stosowanie materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,
zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materialéw wymaganych
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materialéw. Badania te beda realizowane
przez Wykonawce na wlasny koszt;

przeprowadzenie  wszelkich  wymaganych przepisami  préb, sprawdzen 1 odbioréw
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budowlano-montazowych
oraz instalacyjnych,

zaangazowanie odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy; dostarczanie materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej obejmujacej swoim
zakresem odpowiedzialno$¢ za produkt i wykonana robote budowlana, a takze odpowiedzialnosé
w stosunku do 0séb trzecich na kwote min. 150 000,00 zt na czas realizacji umowy;

zaplata naleznego wynagrodzenia  Podwykonawcom,  jezeli ~ Wykonawca  korzysta
z Podwykonawcow,

wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjna dokumentacjq
powykonawcza,

skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robét, a w szczegdlnosci: kompletna dokumentacje
powykonawcza na koszt wlasny, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw wymagane
przepisami i projektami technicznymi, niezbedne $wiadectwa kontroli jako$ci, protokoly
rozruchowe instalacji 1 urzadzed (jezeli dotyczy), protokoly badan i sprawdzed, atesty zageszczenia
gruntu, dokumenty dopuszczenia wyrobow budowlanych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie, zgodnie 2z obowigzujacymi przepisani prawa, geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza, dokumenty gwarancyjne, o$wiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa
w ustawie - Prawo Budowlane, instrukcje obstugi instalacji (jedeli dotyegy), a w przypadku
zamontowanych urzadzen (jezeli dotyegy): karty gwarancyjne w jezyku polskim i instrukcje uzywania
w jezyku polskim,

zabezpieczenie wszystkich drzew, ktére znajduja si¢ na odcinku prowadzenia robét, w miejscach
gdzie moze nastapic¢ ich uszkodzenie;

dokonanie formalnosci zwigzanych z odbiorem koficowym w kwestii przekazania przedmiotu
umowy do Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim.

3. Szczegbtowe obowiazki Wykonawcy, oprocz tych wskazanych w niniejszej Umowie, zostaly opisane

w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

4. W przypadku uszkodzenia urzadzen znajdujacych si¢ na terenie prowadzenia rob6t w zwigzku z

wykonywanymi pracami Wykonawca zobowiazany jest do bezzwlocznej ich naprawy.

5. Wykonawca zobowiazany jest do zachowania i nie uszkodzenia oznaczen geodezyjnych. W przypadku

ich naruszenia Wykonawca na swoj koszt odtworzy znaki geodezyjne.

Opracowata: Anna Nyrek-Koczkodaj
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6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wlasne.

7. Wykonawca odpowiada w spos6b nieograniczony za swoje dzialania i zaniechania przy wykonywaniu
obowiazkéw umownych, ustawowych i natozonych w trybie administracyjnym.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim powstate w zwigzku
z realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilno — prawng za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie

przedmiotu niniejszej Umowy.
§ 8. WARUNKI PLATNOSCI I ODBIORU

1. Zaptata wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu przez
Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury.

2. Wynagrodzenie za wykonanie projektu budowlanego, bedzie ptatne po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu
na budowe lub przyjecia bez uwag zgloszenia na prowadzenie robét budowlanych;

3. Wynagrodzenie za wykonanie robé6t budowlanych bedzie platne po obustronnym podpisaniu
protokotu odbioru koficowego.

4. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie robét budowlanych, stanowiacym podstawe do
wystawienia faktury, bedzie obustronnie podpisany protokoét odbioru koficowego, potwierdzajacy,
ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi
i sztukg budowlana.

5. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosci faktury, w przypadku niewywiazania si¢
Wykonawcy z ktéregokolwick ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy oraz uméw
o Podwykonawstwo.

6. W przypadku fakturowania czesci lub catosci prac stanowiacych przedmiot umowy, realizowanych
przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem uregulowania przez
Zamawiajacego platnosci jest ztozenie wraz z faktura:

1)  obustronnie podpisanego protokotu odbioru prac wykonanych przy udziale Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw oraz

2)  dowodu potwierdzajacego zaptate¢ wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom lub o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, ze otrzymatl
terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonanej pracy.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.

8. Za dziet zaplaty uwaza si¢ dzied obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

9. Wykonawca wystawi fakture na: Gmine Milanowek, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanowek.

10.Odbiér koficowy nastapi na podstawie protokotu odbioru koficowego robét wraz z przekazaniem
Zamawiajacemu kompletu dokumentaciji powykonawcze;.

11. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru kofAcowego robdét w formie pisemne;j.
Do zgloszenia gotowosci Wykonawca dolaczy dokumenty potwierdzajace wykonanie przedmiotu
zaméwienia wraz kompletng dokumentacja powykonawczg oraz iloscia wbudowanego materiatu.

12.Za dat¢ wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczng date zakofczenia robét objetych niniejsza
Umowa wraz z uporzadkowaniem terenu budowy 1 terendéw przyleglych, stwierdzona przez
Kierownika budowy i potwierdzona pisemnie przez Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami protokotu
odbioru koficowego.

13.Wykonawca w ciagu 3 dni roboczych od dnia wykonania prac dokona pisemnego zgloszenia tego
faktu Zamawiajacemu w celu odbioru.

14. Zamawiajacy wyznaczy termin 1 rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w terminie
nie poézniejszym niz 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o zakoniczeniu prac
1 osiagniecia gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Opracowata: Anna Nyrek-Koczkodaj
Klasyfikaga budzetowa:
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15.Zakoniczenie robdt stwierdza si¢ wpisem do Dziennika Budowy, a nastgpnie w Protokole
odbioru koficowego robét.

16. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udzialu w odbiorze koficowym przedmiotu umowy
zgloszonych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw.

17. Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbidr koficowy, jezeli Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy
w calosci, nie wykonal wymaganych préb i sprawdzen oraz nie przestawil kompletnej dokumentagji
powykonawczej.

18.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na
koszt Wykonawcy.

19.Strony postanawiaja, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym lub w okresie r¢kojmi okredla jednostronnie Zamawiajacy, z uwzglednieniem czasu
technicznie uzasadnionego, koniecznego do usunigcia wady.

20. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

21.Z czynnosci odbioru kofcowego przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniccie stwierdzonych
wad.

22.Wykonawca wyznaczy date odbioru robét przed uplywem rekojmi. Wykonawca powiadomi o tych
terminach Zamawiajacego w formie pisemnej.

23.Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym 1 po uplywie
rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.
§ 9. GWARANCJA I REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres ........
miesiecy (ggodnie e logong pryez Wykonawee ofertq) liczac od daty uplywu 2 letniej rekojmi za wady.
Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé w dacie odbioru kodcowego, jako
zalacznik do protokotu.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuwania wszystkich usterek 1 wad,
jakie wystapia w dziataniu zamontowanych materiatéw/urzadzen, ktérych przyczyna sa wady tkwiace
w dostarczonych materiatach/urzadzeniach, ich wadliwe wbudowanie/wadliwy montaz, nienalezyte
wykonanie prac przystosowawczych.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przez
okres 24 miesiecy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 3 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

5. O wykryciu wady w okresie r¢kojmi Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

6. Wykonawca przystapi do usuniecia zgloszonej wady najpdzniej w terminie 3 dni roboczych od daty
zgloszenia. Zgloszona wada zostanie usuni¢ta w terminie nie dfuzszym niz 14 dni.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

8. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
rozpoczyna si¢ od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy.

9. W przypadku zwloki badZ nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy
ma prawo do zlecenia zastepczego ich usunigcia innemu Wykonawecy, a koszt wykonania prac w tym

zakresie pokryty zostanie przez Wykonawce.
Opracowata: Anna Nyrek-Koczkodaj
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10. Warunkiem wykonania uprawnien z tytulu gwarancji jakosci jest zlozenie przez Zamawiajacego
pisemnej reklamaciji.

11.W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje sic do przyjecia zgloszenia
1 zrealizowania go w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia.

12.W przypadku niedotrzymania terminu okre§lonego w ust. 11, Zamawiajacy moze podjaé czynnosci
w celu usunigcia wad we wlasnym zakresie na koszt Wykonawecy.

13.Strony Umowy dokonaja przegladu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie gwaranciji,
a stwierdzone wéwczas usterki Wykonawca usunie na swoj koszt niezwlocznie w ramach gwaranciji.

14.Po zakoniczeniu okresu r¢kojmi lub gwarancji Strony dokonaja odbioru ostatecznego.

§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci: 10 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, w celu zabezpieczenia
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, tzn. w kwocie
............... ztotych (stownie: ................... glotych) w formie .............. przed podpisaniem
umowy.

2. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:

a) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia obustronnego podpisania
protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy,
b) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygasniecia rekojmi za wady.

3. Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji umowy w zakresie okreslonym w § 2 oraz okres
rekojmi i gwarancji. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania prac przez
Wykonawce oraz sluzyé pokryciu ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu r¢kojmi lub
gwarancji.

4. W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy ponad termin okreslony w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy do dnia faktycznego zakoniczenia robét tj. podpisania koficowego protokotu odbioru robét.

5. Jezeli Wykonawca nie przediuzy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sytuacji, o ktorej
mowa w ust. 4, Zamawiajacy nie podpisze koficowego protokotu odbioru robét, co jednoczesnie
bedzie oznaczalo wstrzymanie zaptaty faktury koficowej.

0. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwrdci je Wykonawcey wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy, jezeli zostanie wniesione w innej formie - zwrot nastapi
w wysoko$ci nominalne;.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 11. KARY UMOWNE

1. Strony Umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1)  za opdznienie z tytulu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokosci:

Opracowata: Anna Nyrek-Koczkodaj
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a) 0,5 % lacznego wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwloki, liczone za kazdy dzien zwloki,

b) 1,00 % lacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwloki, liczone za kazdy dzien zwloki,

o 1,50 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejsze]
Umowy, liczone za kazdy nastepny dzien zwloki, po terminach okre§lonych w ust. 2 pkt. 1)
lit. a 1 b) niniejszego paragrafu;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie rekojmi
za wady w wysokosci 1,00 % lacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzied zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

3) za nie wywiazanie si¢ z zobowiazania zawartego w § 2 ust. 23 niniejszej Umowy dotyczacego
ztozenia przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych wykonywanie okreslonych czynnosci
przez pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace zwigzanych z bezposrednim
wykonywaniem przedmiotowej umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zobowiazania Wykonawcy, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania niniejszej Umowy (up.: poprzez adanie
glogenia w terminie okreslonym priez Zamawiajacego, dokumentn, 3 Ritdrego bedzie wynikato, cgy okresione
cgynnoscl wykonywane sq prez pracownikdw atrudnionych na podstawie umowy o prace np.: kopie
ganonimizowanych umow o prace, oSwiadezenie wtasne Wykonawey itp.);

4)  gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidlowosci w zakresie niedopelnienia warunku, o ktérym
mowa w § 2 ust. 23 Zamawiajacy naliczy 1,00 % lacznego wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy przypadek;

5) za odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 20 % ogélnej wartosci brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy;

6) za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w wysokosci 20 % ogdlnej
wartosci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. Ponadto Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:
1) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

w wysokosci:

a) 0,5 % ogolnego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, w
okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzie zwloki liczonej zgodnie z
umowg 0 Podwykonawstwo,

b) 0,5 % ogdlnego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, w
okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dziei zwloki liczonej zgodnie z
umowg 0 Podwykonawstwo,

o 1,00 % ogdlnego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za
kazdy nastepny dzien zwloki liczonej zgodnie z umowa o Podwykonawstwo;

2) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o terminach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) lit. a) - ¢) niniejszego paragrafu w wysokosci: 1,00%
catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

3) za nieprzedlozenie Zamawiajacemu poswiadczonej ,,za godnosé g oryginalens” kopii projektu
umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci: 0,2 % ogdlnego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy, liczone za kazdy dzieq zwloki

4)  za przedlozenie Zamawiajacemu z opdznieniem poswiadczonej ,,za ggodnosé 3 oryginaten”” kopii
projektu umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej
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zmiany w wysokosci: 0,1 % ogélnego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej Umowy, liczone za kazdy dzied zwloki,

5) za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktérym mowa
w § 5 ust. 6 pkt. 3) niniejszej Umowy, w wysokosci: 0,5 % ogélnego wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

4. W przypadku, gdy wysoko$¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstatej w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia
na zasadach ogélnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostatej po zaplaceniu przez Wykonawce
kary umowne;j.

5. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
staje si¢ wymagane:

1)  za pierwszy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu,
2)  zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

6. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokolach
z przegladu w okresie rekojmi Zamawiajacemu stuzy prawo do usunigcia wad na koszt Wykonawecy.

7. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z jego nalezno$ci wynikajacych
z faktur.

8. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z naleznego

wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej Umowy (3 nalegnosci wynikajacych 3 faktnr).
§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy 1 Wykonawca moga odstapi¢ od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych przez
ustawe Prawo zamowien publicznych 1 Kodeks cywilny. Zamawiajacy 1 Wykonawca moze ponadto
odstapi¢ od Umowy, jezeli druga strona narusza w sposéb podstawowy postanowienia niniejszej
Umowy.

2. Do podstawowych naruszen, ktére moga skutkowac odstgpieniem Zamawiajacego od calosci lub
czesci Umowy, zaliczaja si¢ w szczegdlnosci nastgpujace przypadki:

1)  Wykonawca niewlasciwie 1 wadliwie wykonuje przedmiot umowy, w szczegblnosdi,
gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowa w sposéb niezgodny
ze STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego, lub w innych przypadkach okreslonych w niniejszej
Umowie.

Do skutecznosci odstapienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne
wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usunigcie stanu stanowigcego podstawe
zamierzonego odstapienia oraz bezskuteczny uplyw tego terminu;

2)  Wykonawca narusza obowiazujace przy realizacji przedmiotu umowy przepisy prawa,
a w szczegblnosci prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska
i przyrody, przepisy przeciwpozarowe;

3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczal prac projektowych w ciagu 30 dni
od dnia zawarcia Umowy, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego;

4)  Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwal realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia na okres
dluzszy niz 2 tygodnie, pomimo pisemnego wezwania do kontynuacji wystosowanego przez
Zamawiajacego;

5) Jezeli Zamawiajacy dwukrotnie wezwie Wykonawce do intensyfikacji prac z uwagi na zagrozenie
wykonania rob6ét w terminie umownym, a Wykonawca nie udowodni stosownym
harmonogramem sporzadzonym na t¢ okoliczno$¢ zachowania terminéw realizacji przedmiotu

umowy zgodnie z wymaganiami niniejszej Umowy. Zamawiajacemu przystuguje w tym przypadku

prawo odstapienie od Umowy, bez uprzedniego wezwania;
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6) Wrykonawca nie utrzymuje postgpu realizacji przedmiotu umowy w sposob zapewniajacy
zachowanie terminu okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy;

7)  Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy;

8) Wykonawca popada w stan likwidacji, stan upadlo$ci lub zostal wydany nakaz zajecia majatku
Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;

9)  Wykonawca przy realizacji Umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem
oskarzenia;

10) Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;
obejmujacej swoim zakresem odpowiedzialnos¢ za produkt i wykonana robote budowlana, a takze
odpowiedzialno§¢ w stosunku do o0séb trzecich, na czas jej realizacji.

11) Wykonawca narusza postanowienia Umowy o postugiwaniu si¢ Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami w zakresie:

1)  braku przedlozenia projektu umowy/poswiadczonej ,,za 3godnosé g oryginaten’” kopi zawartej
umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

2) braku przedlozenia poswiadczonej ,,za ggodnos¢ 3 ormyginalens’  kopii  umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

3) koniecznosci  wielokrotnego  (min.2-krotnegs)  dokonywania  bezposredniej  zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 16 niniejszej Umowy
lub koniecznosci dokonywania bezpos$rednich zaplat na sume wicksza niz 5,00 % wartosci
niniejszej Umowy,

12) Wykonawca nie przedstawia programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez
Zamawiajacego  programu  naprawczego, pomimo  pisemnego  wezwania do  jego
przedstawienia lub realizacji jego postanowien;

13) Wykonawca podzleca catos¢ robo6t lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej
z niej wierzytelnosci, bez zgody Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy réwniez w nastgpujacych przypadkach:

1)  zwloki Wykonawcy w usunigciu wad w catosci lub czesci prac wadliwie wykonanych, w stosunku
do ustalonych miedzy Stronami termindw, ktére to prace zostaly okre§lone w protokotach
sporzadzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej Umowy;

2) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

3) gdy dokonana zostanie taka zmiana planu finansowego Zamawiajgcego, iz nie przewiduje sig
srodkéw na realizacje calo$ci lub cze$ci Umowy;

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia odbioru robét
bez wskazania uzasadnionej przyczyny.

5. Odstapienie od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1-3 powinno nastapi¢ najpézniej w terminie 14 dni
kalendarzowych od powzigcia wiadomosci w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie, pod
rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.

6. W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy przez jedna ze Stron:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji rob6t w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia, a nastgpnie opuszczenia terenu budowy;

2)  Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie znajdujace
si¢ na terenie budowy materialy, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostana przekazane
protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce;

3)  Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, w ciggu 5 dni
kalendarzowych od dnia odstapienia od Umowy, inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej
robo6t wg stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego;
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4)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. W przypadku
nie wywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku, Zamawiajacy zabezpieczy przerwane roboty na
koszt Wykonawcy;

5) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru roboét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

6) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu robét urzadzenia przez niego dostarczone;

7)  Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia;

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia faktur¢ obejmujaca warto$¢ wykonanych

rob6t oraz zakupionych materiatéw 1 urzadzed spelniajacych wymagania dokumentacji technicznej

1 nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt;

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwiazane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, z ktérej przyczyn nastapilo odstapienie od
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia we wlasnym zakresie szkdd, spowodowanych
niewlasciwym wykonywaniem obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, lub w razie nie
wywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku - do pokrycia kosztéw w przypadku naprawienia tych
szkod przez Zamawiajacego.

Jezeli roboty budowlane nie beda mogly by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktére ani Zamawiajacy,
ani Wykonawca nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy stuzy tylko wynagrodzenie za roboty
wykonane do dnia odstapienia od Umowy lub jej rozwiazania. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia rob6t wykonanych.

Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewazno$ci.

§ 13. PRAWA AUTORSKIE I NADZOR AUTORSKI

. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1, autorskie

prawa majatkowe do utwordw (w rogumieniu ustawy 3 dnia 4 lutego 1994 1. o prawie antorskim i prawach

pokrewnych) powstalych w wyniku wykonywania przedmiotu umowy na wszelkich znanych w dniu

zawarcia niniejszej Umowy polach eksploataciji, w tym w szczegélnosci wymienionych w art. 50 ustawy

z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (4. #. Dz. U. £ 2016 r. pog. 666), tj.:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie bez zadnych ograniczen ilosciowych
okreslong technikg egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego, optyczna, laserowa oraz technikgq cyfrowa, przez wprowadzenie do pamieci
komputera (w tym RAM, twardy dysk i serwer), w sieciach informatycznych - w tym typu Internet
1 Intranet - w szczegdlnosci on-line;

2) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych utwoér utrwalono — wprowadzenie do
obrotu bez ograniczen ilo$ciowych, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy na dowolnym
no$niku, na ktérym utwér utrwalono;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt. 2) — publiczne
wykonywanie, wystawienie, wy$wietlenie, odtworzenie oraz nadawania i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utworu, w taki sposob, aby kazdy mégl mie¢ do niego dostgp w miejscu
1w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczegdlnoéci za posrednictwem sieci informatycznych
— typu Internet lub Intranet, on-line, na stronach internetowych oraz w ramach komunikacji
na zyczenie;

4) w zakresie modyfikacji calosci lub czesci utworu — prawo do korekt, zmian, przerébek, prawo
do faczenia catosci lub fragmentéw z innymi utworami.
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. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1, zobowiazuje si¢ do przeniesienia
na Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do
utworéw powstalych w wykonaniu niniejszej Umowy, tj. prawo do korzystania i rozporzadzania
opracowaniami utworéw oraz udzielania zezwoled na korzystanie i rozporzadzanie opracowaniami
utworéw. Wraz z przeniesieniem majatkowych praw autorskich do utworéw, w ramach wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1, Wykonawca zobowiazuje si¢ przenie$¢ na Zamawiajacego prawo wilasnosci
nosnika, na ktérym zostana utrwalone poszczegdlne utwory.

. Przejscie majatkowych praw autorskich do utwordw, prawa zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego do utwordw oraz prawa wilasnosci nosnikéw, na ktérych zostang utrwalone
poszczegblne utwory na Zamawiajacego nastapi w dniu przekazania Zamawiajacemu przez
Wykonawce poszczegdlnych nosnikéw z utworami.

. Przejécie majatkowych praw autorskich, o ktérym mowa w ust. 1, oraz prawa zezwalania
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, o ktérym mowa w ust. 2, nastapi bez ograniczen
czasowych 1 terytorialnych.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego, ze nie bedzie wykonywal osobistych praw
autorskich do utworéw oraz upowaznia Zamawiajacego do podjecia w jego imieniu decyzji o terminie
1 sposobie pierwszego udostepnienia poszczegolnych utwordw.

. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego nad prowadzonymi pracami

w ramach zadania inwestycyjnego nr 1 i 2 oraz bytnosci w terenie w czasie prowadzenia robét
budowlanych.
§ 14. DORECZENIA

. Wszelkie o§wiadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej i musza
by¢ dorgczone albo wystane na adres Strony okreslony w Umowie.

. Strony zobowiazuja si¢ do powiadamiania o zmianie adreséw do korespondencji.

. W razie zaniedbania tego obowiazku powodujacego zwrot korespondenciji wysytanej na podany adres
bez dorgczenia, uwaza si¢ korespondencie za doreczong w dacie jej zwrotu.

. To samo odnosi si¢ do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjecia pod podanym adresem.

§ 15. ODPADY

. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwal z obicktu na wilasny koszt wszystkie odpady
i opakowania powstale przy wykonywaniu robot.

. Wykonawca zobowiazany jest do post¢powania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrong zycia
i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowiazujacych w tym zakresie przepiséw
prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (4. Dz. U. 3 2016 r. pozg. 1987 % pdsi. zm.),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (4. Dz. U. 2 2016 r. pog. 672 3 pdZi. zm.),
ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (7. Dz. U.
22016 r. poz. 1863 2 pogn. zm.).

§ 16. PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY

. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien niniejszej Umowy w nizej wymienionych przypadkach.

. Strony dopuszczaja zmiany postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

1)  zmiany terminu przewidzianego na wykonanie ustug, ktére sa spowodowane w_szczegdlnosci

przez:
a) brak mozliwosdci uzyskania przez Wykonawce wszystkich informacji, danych lub niezbednych

uzgodnien do opracowania projektu, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;
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b) odmowe i/lub op6znienie wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnieni, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce. Udowodnienie

zaistnienia w/w przyczyn lezy po stronie Wykonawcy;

€) W sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, ktérej wystapienia Strony nie mogly
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci;

d) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
zaproponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne
dla Zamawiajacego;

¢) okolicznodci sily wyzszej tj. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscig oraz ktérym nie mozna
zapobiec, w szczegdlnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

f) z powodu dzialan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie
sq konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron;

g w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej Umowy lub przerw powstalych z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,

h) w przypadku objecia zasobéw, tworéw i skladnikéw przyrody jedna z form ochrony
przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, zmiany ich granic lub przedmiotu ochrony,

i) w przypadku odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewzigcia zmiany formy
jego ochrony,

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt. a) — i) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ przediuzenia

terminu wykonania zamoéwienia o czas, w ktérym realizacja zamowienia jest uniemozliwiona.

2) zmiany terminu przewidzianego na zakofczenie robot, ktére sa spowodowane warunkami

atmosferycznymi w szczegdlnosci przez:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzenl, dokonywanie odbioréw;

€) W sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, ktérej wystapienia Strony nie mogly
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci;

d) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
zaproponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne
dla Zamawiajacego;

e) spowodowanego okolicznos$ciami sity wyzszej tj. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego
przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscig oraz ktérym nie
mozna zapobiec, w szczegblnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub niewypaly, niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne; Nie uzpaje sie za sife wy$sza: mniejsenia podagy jakichkohviek

materialow lnb urzadzern koniecznych do realizacii predmiotu umowy, trudnosei w atrudnienin pracownikow
o kwalifikagach niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, istotnego w3rostn cen materiatdw Ilnb
urzadzen niexbednych do realizagi przedniiotn umowy;

f) z powodu dzialan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dzialania
nie sa konsekwencja winy ktérejkolwiek ze Stron;

g) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej Umowy lub przerw powstatych z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego;

h) spowodowanego konieczno$cia wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, ktére
wstrzymuja lub op6zniajg realizacje przedmiotu niniejszej Umowy.

3) zmiany terminu i sposobu spelnienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznoséciami:
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a) niedostepnosé na rynku materiatéw lub urzadzen niezbednych do wykonania i odbioru robdét,
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub
urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miata wplywu na wynagrodzenie umowne;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

¢) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajac
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem Iub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4)  Zmiany osobowe:

a) zmiana Podmiotu trzeciego/Podwykonawcy lub rezygnacja Podmiotu trzeciego/
Podwykonawecy, na zasoby ktorych Wykonawca powotywal si¢ — zmiana moze nastapi¢ pod
warunkiem, iz nowy Podwykonawca/Podmiot trzeci wykaze spetnianie warunkéw w zakresie
nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zaméwienie publiczne;

b) zmiana Projektanta/Kierownika Budowy przedstawionego w ofercie — Wykonawca moze
dokona¢ zmiany tej osoby jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego,
akceptujacego nowg osobe na nastegpujacych warunkach:

e Wykonawca proponuje zmiang ww. osoby w szczegdlnosci w razie: $mierci, choroby
lub zdarzen losowych, niewywiazania si¢ z obowigzkéw wynikajacych z Umowy, rezygnacji
tej osoby lub utraty przez nig wymaganych uprawnies,

e Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy zmiany ww. osoby, jezeli wuzna,
ze nie wykonuje ona swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy. Wykonawca obowigzany
bedzie do zmiany ww. osoby zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym
we wniosku Zamawiajacego,

o w przypadku zmiany ww. osoby, nowa osoba powolana do petnienia ww. obowigzkéw
musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
dla petnienia danej funkciji.

5)  Pozostale okolicznosci powodujace mozliwoéé zmiany Umowy:

a) zmiany w obowigzujacych przepisach prawa majace wplyw na przedmiot i warunki umowy
oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiajacego skutkujace
nie mozliwoscia realizacji przedmiotu umowy;

b) zmiany warunkéw platnosci — zmiany wynikajace ze stopnia wykorzystania $rodkéw
budzetowych i terminéw ich wydatkowania, zmiany wynikajace ze zmiany w prawie
wlasciwym dla podatkéw i cel, ktére podwyzsza lub obniza ceng przedmiotu zamoéwienia,
co w zaleznosci od rodzaju zmian jakie bedq mialy miejsce bedzie skutkowalo obnizeniem lub
podwyzszeniem ceny jednostkowej przedmiotu zamoéwienia;

¢) zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniej zmianie w tej czedci, ktorej ta zmiana bedzie dotyczyla, zgodnie z terminami
ustalonymi Umowa, po dniu wejScia w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku
od towarow 1 ustug oraz wylacznie do czgsci przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towarow 1 ustug. Warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

d) w przypadku wystapienia nadzwyczajnych okoliczno$ci (nie bedacych ,,sitq wygsza™), grozacych
razaca strata, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia
umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci;
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e) w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cz¢$ci przedmiotu umowy - w takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére

Wykonawca poniést w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.

. Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie, jednak nie pézniej niz 5 dni kalendarzowych przed

terminem realizacji poszczegblnych prac objetych Umowsg lub terminem realizacji Umowy,
powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o zamiarze ublegania si¢ o zmiang zawartej Umowy,

dostarczajac Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z wyczerpujacym i szczegéltowym uzasadnieniem;

Nie zlozenie przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem w okreslonym terminie pozbawia
Wykonawce mozliwosci dokonania zmian zawartej Umowy.

Zamawiajacy ma 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie
si¢ do ztozonego wniosku i powiadomienie Wykonawcy o swojej decyzji.

Ewentualne przesuniecie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy nastapi o tyle dni,
przez ile trwaly przyczyny, o ktérych mowa powyzej.

Strony s3 obowiazane, pod rygorem utraty uprawnien, informowaé si¢ wzajemnie o wystapieniu
okoliczno$ci stanowiacych sile¢ wyzsza w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w ktérym
dowiedzialy si¢ o wystapieniu sity wyzszej.

. Wszelkie ewentualne zmiany okre§lone powyzej z wyjatkiem ust. 2 pkt 5), nie beda stanowi¢ podstawy

do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

W celu zawarcia aneksu w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 5) lit. ¢), kazda ze Stron moze wystapic
do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegélnosci szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastapita badz
nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajaca zmiang wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

O wystapieniu okoliczno$ci mogacych wplynaé na zmiang umowy, dotyczacych zmian
w obowigzujacych przepisach prawa Wykonawca, zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego

niezwlocznie od dnia powzigcia informacji, w formie pisemnej.

10. Wyzej wymienione zmiany moga by¢ dokonane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, za zgoda

11.

obu Stron i zostana wprowadzone do Umowy aneksem.
Zmiana zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazona na piSmie, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany i tylko w przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie.

§ 17. POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne powszechnie obowigzujace
przepisy prawa.

Zamawiajacy 1 Wykonawca podejmuja starania w celu polubownego rozstrzygniecia wszelkich sporéw
powstatych miedzy nimi, a wynikajacych z realizacji Umowy lub pozostajacych w posrednim badz
bezposrednim zwiazku z Umowa, na drodze negocjaciji.

Kazda ze Stron, przed wystapieniem na droge sadowa, zobowiazana jest do skorzystania
z postgpowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postgpowania cywilnego,
tj. do zawezwania drugiej Strony do proby ugodowe;.

W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadza spér pod rozstrzygniecie
Sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Prawa 1 obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie,
bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy na osoby trzecie,
bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
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7. Zalaczniki do Umowy stanowig jej integralna cze$¢.

8. Przez podpisanie niniejszej Umowy Wykonawca wyraza zgode 1 nie wnosi zastrzezen
co do przetwarzania danych osobowych przez publikacje przedmiotowej Umowy, wraz z jej numerem,
szczegblowym zakresem prac, data zawarcia, taczna wartosScia oraz nazwa i adresem kontrahenta,
z ktérym zostala zawarta, w publicznym rejestrze uméw prowadzonym przez Burmistrza Miasta
Milanéwka i publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milan6wka. Gmina Milanéwek
jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (#. Dz U. 3 2076 r, poz. 922) i jest zobowiazana do przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem zasad okreslonych w powotanej ustawie.

9. Umowe wraz z zalacznikami sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden

dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

ZLatqezniki do Umowy:
1) Kompletna oferta Wykonawey
2)  Program Funkgjonalno-Usytkowy;

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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