Postepowanie przetargowe nr: ZP.271.33.TOM.2017

Skolektorowanie rowu Grudowskiego w ciggu ul. Uroczej

UMOWA NR W/272/679/TOM/686/17

zawarta w dniu 21 grudnia 2017 roku, w Milanéwku
pomiedzy:
Gming Milanowek, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek
Regon: 013269150, NIP: 529-1799-245,
reprezentowang przez:
Panig Wieslawe Kwiatkowska — Burmistrza Miasta Milanéwka,
zwang w dalszej czesci ,,Zamawiajacym”
a
Panem Pawlem Owczarkiem zamieszkalym w Chylicach, 26, 96-313 Jaktoréw przy ulicy
Wiladyslawa Jagielly 26 prowadzacym dziatalno$é gospodarczg pod firma Pawel Owezarek PA-MI
Uslugi melioracyjne i budowlane w Chylicach, 96-313 Jaktoréw przy ul. Wladystawa Jagielly 26,
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej NIP 8381550396,
REGON 7501367447, zwanym w dalszej czgsci Umowy ,,Wykonawcg”,
za$ wspoélnie zwanymi dalej ,,Stronami”
Strony zawieraja Umowe o nastepujgcej tresci:

§ 1. TRYB POSTEPOWANIA

Umowe zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pod sygnaturg akt o nr. ZP.271.33.TOM.17 na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 1. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ,,Pzp”’.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ zadanie polegajace na
skolektorowaniu rowu Grudowskiego w ciggu ul. Uroczej
2. Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje wykonanie nastepujacych robét budowlanych:
1) zakrycie rowu Grudowskiego kanatem DN 800 mm z rur Zelbetowych typu WIPRO
z betonu C35/45, taczonych na uszczelki gumowe, zasypke rurociggu nalezy wykonac
recznie oraz za pomocg sprzetu mechanicznego, warstwe ochronng ponad 30 cm ponad
wierzch rury wykona¢ z piasku sypkiego drobno- i srednio- lub gruboziarnistego bez grud
i kamieni,
2) uzbrojenie rurociggu w studnie betonowe DN 1500 mm z cze¢scia osadnikowg oraz
wlotem i wylotem, jako betonowe elementy prefabrykowane z cze$cia osadnikowa,
3) umocnienie skarp oraz dna rowu plytami azurowymi o wymiarach 60x40x10 cm
na podbudowie z pospotki gr. 8 cm,
4) demontaz istniejagcego przepustu z rur stalowych typu Hel-Cor L=12,6 m pod ulica
Glowackiego wraz z umocnieniem wlotu i wylotu,
5) w ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia przewiduje si¢ ok. 80% prac wykonywanych
mechanicznie i ok. 20% prac wykonywanych recznie,
6) opis elementdéw projektowanych do wykonania:
a) rury zelbetowe typu WIPRO -180.19 m;
b) prefabrykowany wlot i wylot kanatu - 2 szt.;
¢) studnia betonowa DN 1500 — 5 szt.;
d) phyty ECO gr. 10cm — 56 m’.
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7) nalezy rozebraé oraz, po robotach budowlanych, ponownie odbudowaé ogrodzenie posesji
w miejscach kolizyjnych.

3. Pely zakres przedmiotu wraz z wymaganiami dotyczacymi jego realizacji okreslony jest
w Dokumentacji technicznej (w skfad ktérej wchodza Projekt budowlany oraz Specyfikacja
techniczna Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych), stanowiacej zatacznik nr 2 do niniejszej
Umowy

4. Podstawag zawartej Umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia 26 pazdziernika 2017 r., stanowigca
zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

5. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym, ujetym
w Dokumentacji technicznej, ponadto do wykonania tych robdt uzyje materiatow budowlanych,
ktére beda odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2017 1, poz. 1332 ze zm.) dalej jako ,,Prawo budowlane’’ oraz Dokumentacji
techniczne;.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z Dokumentacjg techniczng i nie wnosi co do niej
zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkdod do pelnego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy, ponadto przez podpisanie niniejszej Umowy Wykonawca uznaje,
ze Dokumentacja techniczna jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada doswiadczenie i wiedzg oraz dysponuje potencjatem
technicznym 1 osobowym posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania niniejszej Umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania prac objetych niniejsza Umowag z nalezyta
starannoscia, z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi polskimi i europejskimi normami
oraz przepisami prawa.

9. Wykonawca potwierdza, iz zatrudnil na umowe o prace, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp, dwie
osoby skierowane do wykonywania przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych i/lub
montazowych niezbednych do ukladania rurociagéw na caly okres realizacji przedmiotu
umowy.

1) Wykonawca zobowiazuje si¢, iz ww. czynnosci beda w okresie realizacji Umowy wykonywane
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26 czerwca 1974 1. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), ponadto zobowiazuje
sig, ze bedzie dokumentowal i przektadal stosowne dokumenty umozliwiajace przeprowadzenie
kontroli podwykonawcy poprzez zastosowanie odpowiednich zapiséw np. w zawieranych
miedzy stronami umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie tego obowigzku réwniez
w stosunku do podwykonawcdw.

2) Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w przypadku powzigcia watpliwosci lub wiedzy
o niewykonaniu przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 9 moze podja¢ decyzje
o przeprowadzeniu kontroli poprzez poinformowanie Panstwowej Inspekcji Pracy dalej jako
,,PIP”’. Wykonawca ma obowiazek, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, przedstawi¢ dowody,
o ktorych mowa w pkt 1, potwierdzajace spetianie wymagan Zamawiajacego w zakresie, o
ktérym mowa w ust. 9. Przedstawienie dowoddw, o ktorych mowa w pkt 1 nastgpi w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 3 dni robocze.

3) Wykonawca bedzie sktadal u Zamawiajacego przez caly okres obowigzywania Umowy, jako
zalacznik do faktury, sprawozdanie (o$wiadczenie wiasne Wykonawcy) dotyczace czynnosci
wskazanych w ust. 9 1 potwierdzajgce spelnienie warunkow, o ktérych mowa w ust. 9.

4) W przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidlowosci w zakresie niedopetnienia
warunku o ktérym mowa w ust. 9, badz Wykonawca nie przedstawi dokumentéw o ktérych
mowa w pkt 1 lub przedtozone dokumenty nie potwierdzaja postawionego warunku o ktorym
mowa w ust. 9 Zamawiajacy naliczy kary umowne, ktdrych wysokos¢ zostata okreslona
w niniejszej Umowie.

5) Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie na umowe
o prace pracownikow w okreslonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz
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Zamawiajgcego, i/lub nieprzedtozenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie
traktowane jako niewypetienie obowigzku zatrudnienia 0s6b na podstawie umow o prace.

§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy sg:
1) po stronie Zamawiajgcego Pan Zbigniew Brzezinski, Pan Adam Adamczyk
2) po stronie Wykonawcey: Pan Pawel Owczarek,
3) Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy Pan Marcin Kulczyk.
2. Osoby wymienione w ust. 1 sa uprawnione do odbioru prac stanowigcych przedmiot niniejsze;
Umowy, uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania
innych niezbednych dziatan koniecznych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
3. Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz
dotyczacych interpretowania niniejszej Umowy odbywac¢ sie bedzie w formie pisemne;j.

§ 4. TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31
grudnia 2018 r.

2. Dokumentem potwierdzajacym zakonczenie i prawidlowe wykonanie robdt budowlanych bedzie
obustronnie podpisany protokol odbioru koncowego, potwierdzajacy, ze roboty budowlane
zostaly wykonane zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi i sztukg budowlanag.

§ 5. OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA
I PODMIOTU TRZECIEGO

1. Wykonawca o$wiadcza, iz przedmiot umowy wykona bez udzialu Podwykonawcéw.

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w zakresie ewentualnego
zlecenia robot Podwykonawcom (wykaz osob, dane kontaktowe Podwykonawcow, lub 0séb
do kontaktow z nimi) w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu umowy.

2) Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktorym, w pdzniejszym okresie, zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych Iub ustug.

2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji robdt nie zmienia tresci zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
realizowane na rzecz Zamawiajacego zobowiazany jest w trakcie realizacji zamowienia
publicznego do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ do przedstawianego
projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo w tresci
zgodnej z projektem umowy;

2) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony projekt
umowy w_ciagu 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie takiej umowy;

3) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczong ,,za zgodnosé
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z oryginalem” Kkopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane:

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong ,.za zgodnoS¢ z oryginalem” kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo
w ciaggu 7 dni od dnia otrzymania;

2) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonej poswiadczonej ,,za zgodnosé
z oryginalem” kopii zawartej] umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dmia otrzymania uwaza sie za jej akceptacje przez
Zamawiajacego.

Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo.

6. Zamawiajacy w szczego6lnosci zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedlozonego projektu
umowy o Podwykonawstwo lub do przedtozonej poswiadczonej ,,za zgodnosé z oryginatem” kopii
zawartej umowy o Podwykonawstwo w nizej wymienionych przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisoéw
niezgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawcg;

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie 0 podwykonawstwo zapisOw
niezgodnych z wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz Dokumentacji techniczne;j;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu zaplaty
wynagrodzenia dhuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury Iub rachunku
potwierdzajgcego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy;

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo warto$ci naleznej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz wynika
to z wartosci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawcy;

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu gwarancji
krétszego niz okres gwarancji oferowany przez Wykonawce;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby
do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wymogu
udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robdt, jezeli odbidr
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu wykonania
robodt niezgodnego z terminem wynikajacym z umowy migdzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg;

7. Zamawiajacy w terminie okreSlonym w ust. 4 pkt 1 od dnia przedlozenia poswiadczonej
»za zgodnos$¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian zgtasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku okre§lonym w ust. 6 pkt 1 — 8 z wylaczeniem ust. 6 pkt 6.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczona ,,za zgodnosé
z oryginalem” kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego — niniejsze wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo
w ciggu 7 dni od dnia otrzymania;

2) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonej poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje przez
Zamawiajacego;

3) Zamawiajacy w szczegoOlnosci zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonej
poswiadczonej ,.za zgodno$¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo
w przypadkach wymienionych w ust. 6 z wyjatkiem okreslonym w ust. 6 pkt 6.

A
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9. Przepisy ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi.
10.Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o Podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej

Zamawiajacemu, poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem”, kopii zawartej] umowy

o Podwykonawstwo, terminy zaplaty wynagrodzenia sg dluzsze niz wskazane w ust. 10,

Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,

pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

11.Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na ktoérego
zasoby Wykonawca powotlywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spetnienia przez niego warunkéw udziatlu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia, zgodnie z art. 36 b ust. 2 Pzp.

12.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego

lub przedlozona Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie

od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zamdwienia:

1) wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,za zgodnosé
z oryginalem”, kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ushugi;

2) bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty okre$lonej w ust. 12 Zamawiajacy obowigzany jest
umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie
zglaszania uwag, nie krétszym jednak niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

14.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16.Koniecznos¢ wielokrotnego (min.2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 12 lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz

5% wartosci niniejszej Umowy bedzie stanowié podstawe do odstgpienia Zamawiajacego

od Umowy z winy Wykonawcy.

17.Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robdt powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

2) osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

3) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu
robdt wynikajaca z oferty Wykonawcy;
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4) termin wykonania zakresu robdt powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
5) wymoég udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbior
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;
6) okres gwarancji, warunki ptatnosci, postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych.
18.Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagaja formy pisemnej i przedstawienia
Zamawiajgcemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a nastgpnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii poswiadczonej ,za zgodnosé
z oryginatem” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
19.Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.
20.Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:
1) powierzy¢ wykonanie czesci robdt podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesei do powierzenia Podwykonawcom;
2) wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;
3) zrezygnowaé z podwykonawstwa;
4) zmieni¢ Podwykonawce.
21.Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen
finansowych z Podwykonawcami.
22.Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegélnych elementéow
przedmiotu umowy, w ramach danej czeSci, nastapi po przedlozeniu Zamawiajacemu
oSwiadczen Wykonawcy oraz Podwykonawcéw o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe w zwigzku z wykonywanymi zakresami prac dotyczacymi przedmiotu umowy
zostaly uregulowane.
23.Wykonawca o$wiadcza, iz przedmiot Umowy wykona bez udzialu Podmiotu trzeciego/
lub z udzialem nizej wymienionego Podmiotu trzeciego, (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub dos§wiadczenia Wykonawca
powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowatl przedmiot Umowy w zakresie (w jakim
wyksztalcenie, kwalifikacje zawodowe Iub doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane
do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego).
W przypadku =zaprzestania wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do:
1) zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak
te, ktére stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, lub
2) osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne
lub zawodowe, o ktérych mowa w ust. 23.
24.Podmiot trzeci, o ktérym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode
Zamawiajacego powstalg wskutek nieudostgpnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie
zasobOw nie ponosi winy.
25.Wykonawca, w trakcie przygotowania i realizacji robdt budowlanych musi przestrzega¢ wymogow
w zakresie zabezpieczenia istniejacego drzewostanu w szczegdlnosci poprzez:
1) eliminacjg ryzyka uszkodzenia systemdw korzeniowych, pni oraz koron drzew;
2) realizacje robot ziemnych w obrysie koron drzew metoda bezodkrywkowa;
3) zabezpieczenie pni drzew znajdujacych si¢ w granicach nieruchomosci objetych inwestycja
(np. z wykorzystaniem deskowania);
4) wykonywanie robdt inwestycyjnych pod uprawnionym nadzorem ogrodniczym — o terminie
rozpoczecia nadzoru nalezy powiadomié Referat Ochrony Srodowiska i Gospodarki Zielenia,
a po jego zakonczeniu przedlozy¢ protokdt z realizacji tego nadzoru zawierajacy
w szczegdlnosci:
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a) sposob wykonywanych zabezpieczen (np. wygrodzenia systeméw korzeniowych,
zabezpieczenia pni drzew, tymczasowe drogi, zabezpieczenia korzeni w wykopach,
itp.);

b) dokumentacje fotograficzng wykonang przez Wykonawce przed rozpoczeciem prac
oraz z kazdego z etapdw ich realizacji.

c) Protokét stanowi¢ bedzie element dokumentacji powykonawczej, musi by¢ podpisany
przez przedstawiciela Wykonawcy, uprawniony nadzér ogrodniczy oraz
przedstawiciela Referatu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Zielenia.

§ 6. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ na kwote
ryczaltowa w wysokoSci: 205 353,38 zl brutto (slownie: dwieScie pigé tysiecy zlotych trzysta
piecdziesigt trzy zlote 38/100), zawierajaca 23 % podatek VAT, 166 953,97 zt netto.

. Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie wynika z oferty Wykonawcy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczaltowe i nie ulegnie zmianie przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy, z wyjatkiem okolicznosci okreslonych w § 15 ust. 2 pkt 4.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez

Wykonawce, niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in.

— koszty zwiazane z realizacja rob6t budowlanych objetych zamowieniem,

— koszty robdt przygotowawczych, w szczegdlno$ci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, w tym
podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy i ubezpieczenia
kontraktu,

— koszty innych prac okreslone w projekcie umowy oraz w dokumentacji technicznej,

— koszty zapewnienia kadry kierownicze;j,

— koszty zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania rob6t budowlanych
przez uprawnionego geodete w tym koszty tyczenia geodezyjnego obiektOw w terenie oraz
dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

— koszty wykonania niwelacji terenu,

— koszty nadzoru ogrodniczego przy istniejacym drzewostanie oraz koszty wykonania prac
ziemnych przy istniejagcym drzewostanie, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z wydanymi
warunkami oraz decyzja Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw
w Warszawie oraz w uzgodnieniu z Referatem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Zielenig
w Urzedzie Miasta Milandwka,

— koszty nadzoru prowadzonego przez MPWiK Sp. z o. o. nad przebudowsg sieci
wodociggowej lub kanalizacyjne;j,

— koszty wykonania przylaczy do infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,

— koszty wykonania i uzgodnienia zmiany organizacji ruchu,

— podatek VAT,

— koszty usuniecia kolizji z istniejgca infrastrukturg;

5. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego odpowiedniego za wykonanie danej
czesci.

W N

§ 7. PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego, poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci niniejszej
Umowy nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dni od dnia rozpoczecia
jej realizacji,
2) sprawdzenie ilosci oraz jakosci robdt podlegajacych zakryciu i robét zanikajgcych oraz
przeprowadzenie odbiordw czesciowych i koncowego,
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Zamawiajacy bedzie organizowal narady koordynacyjne z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb, w celu omawiania biezacych
spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania prac. Narady koordynacyjne beda odbywaty
si¢ w miarg potrzeb, w dniu okreslonym przez Zamawiajacego.

2. Do obowiazkow Wykonawcy, poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci Umowy, nalezy
w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

posiadanie przez caly okres realizacji zamdéwienia waznej polisy OC od dnia rozpoczecia
robdt, okreslonego w umowie §4 ust. 1 do dnia zakonczenia realizacji umowy, w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na sum¢ gwarancyjng nie mniejszg niz 200 000,00 zt.
w przypadku uplywu terminu na jaki zostatla wydana polisa ubezpieczeniowa, Wykonawca
w terminie do 3 dni przed uplywem jej waznosci, samodzielnie, bez wezwania
Zamawiajgcego, przedtozy nowy dokument potwierdzajacy objecie ochrong ubezpieczeniows
w zakresie, 0 ktorym mowa w pkt 1,

opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego do realizacji niniejszej umowy
w porozumieniu z Zamawiajagcym. Harmonogram powinien uwzglednia¢ m.in. poszczegdlne
zakresy prac (przy uwzglednieniu pozycji kosztorysu ofertowego), termin ich wykonania.
zaawansowanie w odniesieniu do catosci prac w ilosci procentowej, okreslenie wartosci tych
prac. Harmonogram zostanie dostarczony najpdzniej w dniu podpisania umowy,

powotanie Kierownika budowy posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane
w specjalnosci okreslonej w SIWZ,

do obowiazkéw Kierownika budowy naleze¢ bedzie w szczegdlnosci przejecie terenu
budowy, prowadzenie dokumentacji budowy zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej,
opracowanie planu BIOZ oraz inne czynnos$ci zgodnie z art. 22 Prawa budowlanego,
przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiajacemu, przed zakupem materialéw budowlanych,
spisu materiatéw z deklaracjami zgodnosci, atestami na wszystkie materiaty budowlane, ktore
beda stosowane zgodnie z dokumentacjg techniczna,

przekazywanie Zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania rob6t oraz
umozliwienie Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy
zastosowaniu zabezpieczen wynikajacych z przepisow BHP i PPOZ, a takze ponoszenie
kosztow zuzycia wody i energii,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robodt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu
budowy 1 robot czystego i nadajacego sie do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,
opracowanie (wraz z niezbednymi uzgodnieniami i uzyskaniem odpowiednich opinii) w
uzgodnieniu z Zamawiajacym oraz wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Wykonawca bedzie
zobowigzany do utrzymania oznakowania czasowej organizacji ruchu az do jej catkowitej
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robo6t. Organizacja ruchu po
zakonczeniu rob6t musi odpowiadaé statej organizacji ruchu obowigzujacej dla tej konkretnej
drogi.

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robodt, ich czgsci badz majgtku Zamawiajacego —
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich 1 doprowadzenia do stanu poprzedniego, lub
w razie nie wywiazania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku do pokrycia kosztow, w przypadku
naprawienia tych szkdd przez Zamawiajacego.

strzeZzenie mienia wlasnego znajdujacego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,

zapewnienie wstgpu na plac budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce, jak tez innym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych Prawem budowlanym oraz udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa,
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14) w przypadku prowadzenia prac przez pracownikow réznych pracodawcéw, Wykonawca ma
ustanowi¢ koordynatora, o ktorym mowa w art. 208 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. 22016 r. 1666 ze zm.),

15) informowanie Zamawiajacego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu przy czym
jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych Zamawiajacego zobowiazany jest odkry¢ roboty
lub wykonaé odkrywki niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocié roboty do stanu
poprzedniego, zasady zglaszania tych robot okreslone sa w § 8 ust. 8 niniejszej Umowy,

16) stosowanie materiatdéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spehiajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji technicznej,

17) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw. Badania
te beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt,

18) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prob, sprawdzen 1 odbioréow
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robdt budowlano-
montazowych oraz instalacyjnych,

19) zaangazowanie odpowiedniej liczby o0sdéb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robo6t i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy; dostarczanie materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

20) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta
z Podwykonawcow,

21) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegolnosci: kompletng
dokumentacje powykonawcza na koszt wlasny w tym geodezyjng inwentaryzacije
powykonawcza, zaswiadczenia wilasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami
i projektami technicznymi, niezbgdne $wiadectwa kontroli jakos$ci, protokoty rozruchowe
instalacji 1 urzadzen (jezeli dotyczy), protokoty badan i sprawdzen, atesty zaggszczenia
gruntu, dokumenty dopuszczenia wyrobéw budowlanych do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z obowiazujacymi przepisani prawa, dokumenty gwarancyjne,
oswiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w Prawie budowlanym, instrukcje obstugi
instalacji (jezeli dotyczy), a w przypadku zamontowanych urzadzen (jezeli dotyczy): karty
gwarancyjne w jezyku polskim i instrukcje uzywania w jezyku polskim,

22) dokonanie formalnosci zwigzanych z odbiorem koncowym w kwestii przekazania przedmiotu
umowy do Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim.

. Wykonawca poinformuje mieszkancéw ulicy, na ktérej prowadzone bedg roboty, o prowadzonych

pracach poprzez zamontowanie tablicy informacyjnej na co najmniej 7 dni kalendarzowych

przed terminem planowanego wejscia w teren z robotami budowlanymi. W tym czasie nalezy
rébwniez poinformowaé Zamawiajacego o planowanym terminie wejScia w teren w celu
opublikowania tych informacji na stronie internetowej Urzedu Miasta Milanéwka.

. Roboty bedg prowadzone w terenie uzbrojonym, wiec Wykonawca przed przystgpieniem do robot

zobowigzany jest do powiadomienia wiascicieli sieci o zamiarze prowadzenia robot. Wykonawca

powinien wyegzekwowaé od wiascicieli sieci oznaczenie wszystkich urzadzen znajdujacych sig

w zasiggu objetej pracami na terenie Miasta Milandwka. Wykonawca zobowigzany jest do

regulacji odkrytych urzadzen do poziomu odtwarzanej nawierzchni w uzgodnieniu z wiascicielami

urzadzen.

. Wykonawca musi wzia¢ pod uwage wykonanie niektdrych prac recznie, w celu zapewnienia ich

estetycznego wygladu.

. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania i nie uszkodzenia oznaczen geodezyjnych.

W przypadku ich naruszenia Wykonawca na swodj koszt odtworzy znaki geodezyjne.

. Szczegbtowe obowiazki Wykonawcy, oprocz tych wskazanych w niniejszej Umowie, zostaly

opisane w Dokumentacji techniczne;j.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktorych pomoca wykonuje

przedmiot umowy, jak za dzialania wiasne.
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9. Wykonawca odpowiada w sposob nieograniczony za swoje dziatania i zaniechania przy
wykonywaniu obowigzkéw umownych, ustawowych i natozonych w trybie administracyjnym.

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim powstate w zwigzku
z realizacjg przedmiotu niniejszej Umowy.

11.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie
przedmiotu niniejszej Umowy.

12.Wykonawca bedzie zobowiazany w sytuacji, o ktérej mowa w § 12 ust. 2 pkt 3, do opracowania
w terminie nie dluzszym niz 5 dnia od dnia wezwania przez Zamawiajacego lub od dnia
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w przywotanym zapisie, do opracowania w uzgodnieniu
z Zamawiajagcym Programu naprawczego. Wykonawca ma mieé¢ na wzgledzie, ze Program
naprawczy to przygotowany przez Wykonawce plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien
i dotrzymanie daty zakonczenia, obejmujacy w szczegoélnosci: zaktualizowany harmonogram
rzeczowo-finansowy, propozycje nowych terminéw realizacji poszczegélnych etapdw robot,
ktérych termin wykonania juz uptynat, a ktdre nie zostaly jeszcze zrealizowane oraz uzasadnienie,
w tym wskazanie konkretnych $rodkéw i metod, ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zaproponowanych nowych
termindw realizacji poszczegolnych etapdw robdt oraz ewentualnie daty zakonczenia.

§ 8. WARUNKI PEATNOSCI I ODBIORU

1. Zamawiajacy przewiduje platnosci czeSciowe na podstawie obustronnie podpisanych, nie
zawierajacych wzmianek o stwierdzonych wadach lub usterkach, protokotéw odbioru czgsciowego
w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury VAT.

2. Platnos$¢ czgsciowa realizowana bedzie w okresach miesiecznych za wykonanie robdt budowlanych
wg zaawansowania rzeczowego na podstawie przedtozonego przez Wykonawce harmonogramu
rzeczowo-finansowego w oparciu o ceny przedstawione w kosztorysie ofertowym. Zastrzega sie
jednoczesnie, iz ptatnos¢ czgsciowa nie moze przekroczy¢ wartosci 90% ceny przedstawionej w
ofercie Wykonawcy.

3. Zamawiajacy przewiduje platnos$¢ pozostatej wartosci 10% wynagrodzenia, Wykonawcy po
dokonaniu czynnosci odbioru konicowego potwierdzonych obustronnie podpisanym protokotem
odbioru koncowego nie zawierajgcym wzmianek o stwierdzonych wadach lub usterkach w terminie
30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT.

4. Zaplata wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu przez
Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury.

5. Dokumentem potwierdzajacym prawidtlowe wykonanie robdt budowlanych, stanowigcym
podstawe do wystawienia faktury, bedzie obustronnie podpisany protokol odbioru odpowiednio
— czesciowego lub koncowego, potwierdzajacy, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z
projektem budowlanym, normami technicznymi i sztukg budowlang.

6. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosci faktury, w przypadku
niewywiazania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej
Umowy oraz uméw o Podwykonawstwo.

7. W przypadku fakturowania czesci lub calosci prac stanowiacych przedmiot umowy,
realizowanych przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem
uregulowania przez Zamawiajacego platnosci jest ztozenie wraz z faktura:

1) obustronnie podpisanego protokolu odbioru prac wykonanych przy udziale
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow oraz

2) dowodu potwierdzajacego zaplate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom lub os$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat
terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonanej pracy.

8. Wykonawca zobowigzany jest zglosié, pisemnie, Zamawiajacemu do odbioru roboty zanikajace
i podlegajace zakryciu, przy czym Zamawiajacy zobowigzany jest do podjecia czynnosci
odbiorowych w terminie 1 dnia od dnia otrzymania zgloszenia z zastrzezeniem, ze z czynnosci tych
sporzadzi protokét.
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9. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczna dat¢ zakonczenia roboét objetych
niniejszg Umowg wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terendow przylegtych, stwierdzong
przez Kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami
protokotu odbioru koncowego.

10. Wykonawca w ciggu 3 dni reboczych od dnia wykonania prac dokona pisemnego zgloszenia tego
faktu Zamawiajacemu w celu dokonania odbioru czesciowego lub koncowego. Do zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca dolaczy dokumenty potwierdzajace wykonanie
przedmiotu zamdwienia wraz kompletna dokumentacja powykonawcza oraz ilosciag wbudowanego
materiatu.

11.Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy w terminie
nie poézniejszym niz 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu prac
i osiggnigcia gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

12.Zakonczenie robot stwierdza si¢ wpisem do Dziennika Budowy, a nastepnie w Protokole
odbioru koncowego robot.

13.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu w odbiorze konicowym przedmiotu umowy
zgloszonych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

14.Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbidr koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu
umowy w calosci, nie wykonal wymaganych prob i sprawdzen oraz nie przestawil kompletne;j
dokumentacji powykonawczej.

15.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadajag si¢ do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

19.Strony postanawiajg, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub w okresie rekojmi okresla jednostronnie Zamawiajacy, z uwzglednieniem czasu
technicznie uzasadnionego, koniecznego do usuniecia wady nie dluzszego jednak niz 24 dni. W
przypadku nie usunigcia wady w tym terminie Zamawiajacy ma prawo skorzystania z uprawnienia
do wykonania zastgpczego a koszt wykonania prac w tym zakresie pokryty zostanie przez
Wykonawce.

20.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

21.Po uplywie okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy dokona czynnosci odbioru ostatecznego,
z ktorych bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

22.Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczynaja swoj
bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wg zasad
okreslonych w § 10 ust. 2 niniejszej Umowy.

§ 9. GWARANCJA I REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na okres 60
miesiecy (zgodnie ze zlozong przez Wykonawce ofertq) liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robot nie zawierajacego wzmianek o wadach lub usterkach. Dokument gwarancyjny
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢é w dacie odbioru koncowego, jako =zalgcznik
do protokotu.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuwania wszystkich usterek
i wad, jakie wystapia w dziataniu zamontowanych materialéw/urzadzen, ktérych przyczyna sa
wady tkwiace w dostarczonych materiatach/urzadzeniach, ich wadliwe wbudowanie/wadliwy
montaz, nienalezyte wykonanie prac przystosowawczych. Wykonawca usunie rowniez wady
i usterki ujawnione w wykonanych pracach budowlanych jak np. niewlasciwe zageszczenie gruntu.

Opracowata: Joanna Sierpiviska
Klasyfikacja budzetowa: 900/90001/6050
11



Postepowanie przetargowe nr: ZP.271.33.TOM.2017

Skolektorowanie rowu Grudowskiego w ciggu ul. Uroczej

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu, o czym Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce pisemnie.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
i gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. W przypadku zwloki badZ nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie
maksymalnie do 30 dni od dnia ich zgloszenia, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego
ich usunigcia innemu Wykonawcy, a koszt wykonania prac w tym zakresie pokryty zostanie przez
Wykonawece.

. Warunkiem wykonania uprawnien z tytulu gwarancji jakosci jest zlozenie przez Zamawiajgcego
pisemne;j reklamacji.

. Strony Umowy dokonajg przegladu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie gwarancji,
a stwierdzone wowczas usterki Wykonawca usunie na swdj koszt niezwlocznie w ramach
gwarancji.

. Po zakonczeniu okresu rekojmi lub gwarancji Strony dokonajg odbioru ostatecznego.

§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci: 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, w celu zabezpieczenia roszczen
Zamawiajacego z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, tzn. w kwocie
10 267,67 zlotych (slownie: dziesigé tysiecy dwiescie szesédziesigt siedem zlotych 67/100) w
formie gwarancji ubezpieczeniowej przed podpisaniem umowy.
. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:
a) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia obustronnego podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy,
b) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygasniecia rekojmi
za wady.
. Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy w zakresie okreslonym w § 2 oraz okres
rekojmi i gwarancji. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania prac przez
Wykonawce oraz shuzy¢ pokryciu ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu rekojmi Iub
gwarancji.
. W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy ponad termin okreslony w § 4
ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy do dnia faktycznego zakonczenia robdt tj. podpisania koncowego protokotu odbioru robét.
. Jezeli Wykonaweca nie przedtuzy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sytuacji, o ktorej
mowa w ust. 4, Zamawiajacy nie podpisze koncowego protokolu odbioru robét, co jednoczesnie
bedzie oznaczalo wstrzymanie zaptaty faktury koncowe;.
. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniagdzu, Zamawiajacy zwrdci je Wykonawcy wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy, jezeli zostanie wniesione w innej formie - zwrot nastapi
w wysokosci nominalnej.
. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.
§ 11. KARY UMOWNE

. Strony Umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
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2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

za opOznienie z tytutu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokosci :

a) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy
w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwtloki, liczone za kazdy dzien zwtoki,

b) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy
w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwtoki, liczone za kazdy dzien zwtoki,

¢) 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,
liczone za kazdy nastepny dzien zwloki, po terminach okreslonych w ust. 2 pkt. 1 lit. aib
niniejszego paragrafu;

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi za

wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej

Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

za nie wywigzanie si¢ z zobowiazania zawartego w § 2 ust. 9 niniejszej Umowy dotyczacego

ztozenia przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych wykonywanie okreslonych

czynnosci przez pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace zwigzanych

z bezposrednim wykonywaniem przedmiotowej umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy

stwierdzony przypadek; Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zobowigzania

Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania niniejszej

Umowy (np.: poprzez zadanie ztozenia w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,

dokumentu, z ktérego bedzie wynikato czy okreSlone czynnoSci wykonywane sg przez

pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace np.. kopie zanonimizowanych

umow o prace, oSwiadczenie wlasne Wykonawcy itp.);

gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidtowosci w zakresie niedopelnienia warunku,

o0 ktérym mowa w § 2 ust. 9 Zamawiajacy naliczy 1,00 % wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy przypadek;

za odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego

w wysokosci 10 % ogodlnej wartosci brutto przedmiotu umowy okreslonej] w § 6 ust. 1

niniejszej Umowy;

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w wysokosci 10 %

ogdblnej wartosci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1y

2)

3)

4)

nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy w wysokosci:

a) 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 wust. 1 niniejszej Umowy,
w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzien zwtoki liczonej
zgodnie z umowg o Podwykonawstwo,

b) 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 wust. 1 niniejszej Umowy,
w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzien zwloki liczonej
zgodnie z umowa o Podwykonawstwo,

¢) 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 wust. 1 niniejszej Umowy,
za kazdy nastepny dzien zwloki liczonej zgodnie z umowg o Podwykonawstwo;

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

w terminach wskazanych w ust. 3 pkt 1 lit. a - b niniejszego paragrafu w wysokosci: 1,00%

catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

za nieprzediozenie Zamawiajacemu poswiadczonej ,,za zgodnoS¢ z oryginatem” kopii projektu

umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany

w wysokosci: 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

liczone za kazdy dzien zwtoki

za przedtozenie Zamawiajacemu z opdznieniem poswiadczonej ,,za zgodnosé z oryginatem”

kopii projektu umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo Iub

jej zmiany w wysokosci: 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej

Umowy, liczone za kazdy dzien zwloki,
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5) za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa
w § 5 ust. 10 niniejszej Umowy, w wysokosci: 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstalej w wyniku
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacemu przyshuguje
prawo dochodzenia, na zasadach ogélnych, od Wykonawcy naprawienia szkody pozostatej
po zaptaceniu przez Wykonawce kary umowne;j.

4, Roszczenie o zaplate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwhoki,
staje si¢ wymagane:

1) zapierwszy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu,
2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokotach
z przegladu w okresie rekojmi Zamawiajacemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt
Wykonawcy.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokos$ci 0,02% wartosci okreslonej w§ 6
ust. 1 niniejszej Umowy w sytuacji gdy nie przedtozy harmonogramu rzeczowo-finansowego
najpdzniej w dniu podpisania umowy liczong za kazdy dzien zwloki.

7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajacego kar umownych z naleznego
wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej Umowy (z naleznosci wynikajgcych z faktur).

§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy i Wykonawca moga odstapi¢ od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych
przez ustawe Pzp i KC. Zamawiajacy i Wykonawca moze ponadto odstgpi¢ od Umowy, jezeli
druga strona narusza w sposéb podstawowy postanowienia niniejszej Umowy.

2. Do podstawowych naruszen, ktére mogg skutkowaé odstgpieniem Zamawiajacego od catosci lub
czesci Umowy, zaliczaja sie w szczegdlnosci nastgpujace przypadki:

1) Wykonawca niewlasciwie i wadliwie wykonuje przedmiot umowy, w szczegdlnosci,
gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowa w sposdb niezgodny
z dokumentacja techniczng, wskazaniami Zamawiajacego, lub w innych przypadkach
okreslonych w niniejszej Umowie. Do skutecznosci odstgpienia w niniejszym przypadku
wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na
usuniecie stanu stanowigcego podstawe zamierzonego odstapienia oraz bezskuteczny uptyw
tego terminu;

2) Wykonawca narusza obowigzujace przy realizacji przedmiotu umowy przepisy prawa,
a w szczegolnosci Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska
i przyrody, przepisy przeciwpozarowe;

3) jezeli nie utrzymuje postepu realizacji przedmiotu umowy w sposdb zapewniajacy zachowanie
terminu a Zamawiajacy dwukrotnie wezwie Wykonawce do intensyfikacji prac z uwagi na
zagrozenie wykonania robdt w terminie umownym, a Wykonawca nie udowodni stosownym
harmonogramem sporzadzonym na t¢ okoliczno$é, zachowania termindéw realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami niniejszej Umowy. Zamawiajgcemu przyshiguje
w tym przypadku prawo odstapienie od Umowy, bez uprzedniego wezwania;

4) Wykonawca pozostaje w zwloce tak dalece z realizacja robodt, ze watpliwym bedzie
dochowanie terminu realizacji rob6t okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

5) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o czym mowa w §10 ust. 4 niniejszej Umowy;

6) Wykonawca popada w stan likwidacji, stan upadtosci lub zostal wydany nakaz zajecia
majatku Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 98 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo
upadiosciowe (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2171 ze zm.),

7) Wykonawca przy realizacji Umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone
aktem oskarzenia;
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8) Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej obejmujacej swoim zakresem odpowiedzialnos¢ za produkt i wykonang robote
budowlang, a takze odpowiedzialno$¢ w stosunku do osob trzecich, na czas realizacji
niniejszej Umowy, w takim przypadku Zamawiajacy bedzie zobligowany do pobrania kary
umownej w wysokosci okreslonej w §11 ust. 2 pkt 6 Umowy.

9) Wykonawca narusza postanowienia Umowy o postugiwaniu si¢ Podwykonawcami lub
dalszymi Podwykonawcami w zakresie:

1) braku przedlozenia projektu umowy/poswiadczonej ,za zgodnosé z oryginatem” kopi
zawarte] umowy o Podwykonawstwo Iub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane,

2) braku przedlozenia poswiadczone] ,za zgodno$S¢ z oryginatem” kopii umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

3) koniecznosci wielokrotnego (min.2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej] mowa w § 5 ust. 16 niniejszej
Umowy lub koniecznosci dokonywania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5,00
% wartosci niniejszej Umowy,

10) Wykonawca podzleca calos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub
wynikajacej z niej wierzytelnosci, bez zgody Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy rowniez w nastepujacych przypadkach:

1) zwloki Wykonawcy w usunigciu wad w catosci lub czesci prac wadliwie wykonanych,
w stosunku do ustalonych miedzy Stronami termindéw, ktore to prace zostalty okreSlone
w protokotach sporzadzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej Umowy;

2) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

4. Wykonawcy przyshiguje prawo odstapienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia odbioru
robot bez wskazania uzasadnionej przyczyny.

5. Odstapienie od Umowy, o ktéorym mowa w ust. 1-3 powinno nastapi¢ najpézniej w terminie 14
dni kalendarzowych od powzigcia wiadomosci w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

6. W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy przez jedng ze Stron:

1) Wykonawca ma obowiazek wstrzymania realizacji robdt w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy;

2) Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang
przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce;

3) Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu, w ciggu 5 dni
kalendarzowych od dnia odstapienia od Umowy, inwentaryzacji i dokumentacji
powykonawczej rob6t wg. stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
W przypadku nie wywiazania sic Wykonawcy z tego obowigzku, Zamawiajacy zabezpieczy
przerwane roboty na koszt Wykonawcy;

5) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada;

6) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu rob6t urzadzenia przez niego dostarczone;

7) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia
za roboty, ktdre zostaly wykonane do dnia odstapienia;

7. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujacg wartosé
wykonanych robot oraz zakupionych materialdéw 1 urzadzen spehiajagcych wymagania
dokumentacji technicznej i nie nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt;
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Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwiazane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, z ktdrej przyczyn nastapito odstapienie
od Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia we wilasnym zakresie szkod, spowodowanych
niewlasciwym wykonywaniem obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, lub w razie nie
wywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowigzku - do pokrycia kosztéw w przypadku naprawienia
tych szkodd przez Zamawiajgcego.

10.Jezeli roboty budowlane nie beda mogly by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktore ani Zamawiajacy,

ani Wykonawca nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy stuzy tylko wynagrodzenie
za roboty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia robot wykonanych.

11.0dstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewazno$ci.

(98]

§ 13. DORECZENIA

. Wszelkie oswiadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagaja formy pisemne;j

i muszg by¢ doreczone albo wystane na adres Strony okreslony w Umowie.
Strony zobowiazuja sie do powiadamiania o zmianie adresow do korespondencji.
W razie zaniedbania tego obowiazku powodujacego zwrot korespondencji wysylanej na podany
adres bez doreczenia, uwaza si¢ korespondencje za doreczong w dacie jej zwrotu.
To samo odnosi si¢ do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjecia pod podanym
adresem.

§ 14. ODPADY

. Wykonawca zobowigzany jest na biezagco usuwac z obiektu na wilasny koszt wszystkie odpady

i opakowania powstate przy wykonywaniu robot.

. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrone zycia

i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepisow
prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze
zm.), ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(tj. Dz. U. 22016 r. poz. 1863 ze zm.).

§ 15. PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY

. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian

postanowien niniejszej Umowy w nizej wymienionych przypadkach.

Strony dopuszczajg zmiany postanowien ninigjszej Umowy w stosunku do treSci oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robdt, ktére sa spowodowane warunkami
atmosferycznymi w szczegdlnosei przez:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki  atmosferyczne, uniemozliwiajace  prowadzenie = robdt  budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw w tym w szczegdlnosci obfite
opady deszczu, $niegu, niskie temperatury uniemozliwiajagce prowadzenie robot - termin
wykonania zamowienia zostanie wydtuzony o okres trwania przeszkody;

c) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, ktorej wystapienia Strony nie
mogly przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci, w tym w szczegdlnosci
wysoki poziom wdd gruntowych termin wykonania zamdwienia zostanie wydhuzony o okres
trwania przeszkody;

d) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
zaproponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne
dla Zamawiajacego;
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e) spowodowanego okolicznosciami sity wyzszej tj. wystgpienia zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktoérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia
oraz ktérym nie mozna zapobiec, w szczegdlnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub
zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia
o charakterze katastrof przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub
niewypaly, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; Nie uznaje sie za sile wyzszg:
zmniejszenia podazy jakichkolwiek materiatow Ilub urzqdzen koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy, trudnoSci w zatrudnieniu pracownikow kwalifikacjach niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, istotnego wzrostu cen materialow lub urzqdzen niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy;

f) z powodu dzialan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron;

g) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej Umowy lub przerw powstatych
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;

h) spowodowanego koniecznoscia wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, ktére
wstrzymuja lub op6zniaja realizacje przedmiotu niniejszej Umowy.

2) zmiany terminu i sposobu spelnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych

spowodowanych w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatlow lub urzadzen niezbednych do wykonania i odbioru
robot, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow
lub urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miala wptywu na wynagrodzenie umowne;

b) pojawienie si¢ na rynku materialdow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowys;

c) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajac
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
rowniez kosztdw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w Projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej
Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem Iub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

3) zmiana Podmiotu trzeciego/Podwykonawcy Iub rezygnacja Podmiotu trzeciego/
Podwykonawcy, na zasoby ktérych Wykonawca powolywat si¢ — zmiana moze nastgpi¢ pod
warunkiem, iz nowy Podwykonawca/Podmiot trzeci wykaze spelnianie warunkow w zakresie
nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zamowienie publiczne;

4) pozostale okolicznosci powodujace mozliwos¢ zmiany Umowy:

a) zmiany w obowiazujacych przepisach prawa majace wplyw na przedmiot i warunki
umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiajacego
skutkujace niemozliwoscia realizacji przedmiotu umowy;

b) zmiany warunkéw platnosci — zmiany wynikajace ze stopnia wykorzystania srodkdéw
budzetowych i termindw ich wydatkowania, zmiany wynikajace ze zmiany w prawie
wilasciwym dla podatkéw i cet, ktére podwyzsza lub obnizg cene przedmiotu zamdwienia,
co w zaleznosci od rodzaju zmian jakie bedg miaty miejsce bedzie skutkowato obnizeniem
lub podwyzszeniem ceny jednostkowej przedmiotu zamoéwienia;

c) zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniej zmianie w tej czesci, ktorej ta zmiana bedzie dotyczyta, zgodnie z terminami
ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku
od towardw i ustug oraz wylacznie do czgsci przedmiotu Umowy, do ktorej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug. Warto$¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni si¢, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;
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d) w przypadku wystgpienia nadzwyczajnych okoliczno$ci (nie bedgcych ,,sitg wyzszq”),
grozacych razaca strata, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢
w terminie zawarcia umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannos$ci;
e) w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przyshugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy
planowanymi swiadczeniami.
Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz 5 dni kalendarzowych przed
terminem realizacji poszczegdlnych prac objetych Umowa lub terminem realizacji Umowy,
powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o zamiarze ubiegania si¢ o zmian¢ zawartej Umowy,
dostarczajac Zamawiajgcemu pisemny wniosek wraz z  wyczerpujacym i szczegdlowym
uzasadnieniem; Nie zlozenie przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem w okreslonym
terminie pozbawia Wykonawcg mozliwosci dokonania zmian zawartej Umowy.
Zamawiajagcy ma 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie
sie do ztozonego wniosku i powiadomienie Wykonawcy o swojej decyzji.

. Ewentualne przesuniecie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy nastgpi o tyle dni,

przez ile trwaly przyczyny, o ktérych mowa powyze;j.

Strony sa obowiazane, pod rygorem utraty uprawnien, informowac si¢ wzajemnie o wystgpieniu
okolicznosci stanowiacych site wyzsza w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w ktérym
dowiedzialy si¢ o wystapieniu sily wyzsze;j.

. Wszelkie ewentualne zmiany okreslone powyzej z wyjatkiem ust. 2 pkt. 4, nie bedg stanowié

podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

W celu zawarcia aneksu w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt. 4 lit. c, kazda ze Stron moze wystapic¢
do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegdlnosci szczegdlowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem
daty, od ktorej nastapita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca
zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

O wystapieniu okolicznosci mogacych wplynag¢ na zmiange umowy, dotyczgcych zmian
w obowigzujacych przepisach prawa Wykonawca, zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajacego niezwlocznie od dnia powzigcia informacji, w formie pisemne;j.

10.Wyzej wymienione zmiany moga by¢ dokonane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, za

p—t

zgoda obu Stron i zostang wprowadzone do Umowy aneksem.
§ 16. POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 2004 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.), ustawy Pzp, ustawy Prawo
budowlane 1 inne powszechnie obowiazujace przepisy prawa.

Zamawiajacy 1 Wykonawca podejmuja starania w celu polubownego rozstrzygniecia wszelkich
sporéw powstatych miedzy nimi, a wynikajacych z realizacji Umowy lub pozostajacych w
posrednim badz bezposrednim zwigzku z Umowa, na drodze negocjacji.

Kazda ze Stron, przed wystgpieniem na droge sadowa, zobowiazana jest do skorzystania
z postepowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postepowania cywilnego
(tj. Dz. U. 22016 . poz. 1822 ze zm.), tj. do zawezwania drugiej Strony do préby ugodowe;j.

W razie braku mozliwosci polubownego zalatwienia sporu, Strony poddadza spér pod
rozstrzygnigcie Sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Prawa i obowiazki wynikajgce z niniejszej Umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie,
bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.
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6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy na osoby trzecie,

bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

7. Zataczniki do Umowy stanowia jej integralng czes¢.

. Przez podpisanie niniejszej Umowy Wykonawca wyraza zgode i nie wnosi zastrzezen co do
przetwarzania danych osobowych przez publikacje przedmiotowej Umowy, wraz z jej numerem,
szczegblowym zakresem prac, datg zawarcia, taczng wartoscig oraz nazwa i adresem kontrahenta,
z ktérym zostata zawarta, w publicznym rejestrze uméw prowadzonym przez Burmistrza Miasta
Milanéwka 1 publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanéwka. Gmina
Milanéwek jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia
1997 1. 0 ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) i jest zobowiazana do
przetwarzania danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem zasad okreslonych w powotanej
ustawie.

. Umowe¢ wraz z zalgcznikami sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki do Umowy.!
1) Oferta Wykonawcy
2)  Dokumentacja techniczna

3)  Harmonogram rzeczowo-finansowy

4) Polisa OC
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