Remont istniejgcej nawierzchni utwardzonej ulic Makowej, Wesolej, Wisniowej w Milanéwlku

UMOWA NR W/662/TOM/662/15
vawarta w dniu 02 listopada 2015 roku, w Milandwku

pomigedyy:

Gming Milanowek, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanowek

Regon: 013269150, NIP: 5291799245,

reprezentowang przez:

mgr inZ. Wiestawe Kwiatkowska — Burmistrza Miasta Milandwlka,

wwana w dalsze) cugsécl ,,Lamawiajacynr”

Pania Emilia Podsiadly zamieszkala ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom prowadzaca dzialalnosé
gospodarcza na podstawic wpisu do Centralney Ewideneji 1 Informacji o Dazialalnoder Gospodarczey
Ruzeczypospolite) Polskie) prowadyzone) pod firma BUDROMEX RADOM Imilia Podsiadla » sicdziba w
rozumieniu przepiséw art. 28b ustawy z 11.03.2004 r. o podathu od towardw 1 ustug (D, Ul £ 20715, Nr
177 poz. 1054 2 pagn. zm) w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Wolanowska 228, NIP 796-246-39-71,

RIEGON 141908760

zwang w dalsze| czgict ,, Wykonaweg”, zaé wspolnic zwanych dale; ,,Stronami®

Strony zawieraja Umowe o nastepujacej tresci:

§ 1. TRYB POSTEPOWANIA

Umowe zawarto w wyniku dokonania prrzez Zamawiajacego wyboru oferty w postgpowaniu o udziclenie
zogegs” Nr ZP271719/TOM/15
na pod stawic art. 39-46 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznyeh (teks jediality: Dz

U. 2013 v, poz. W7 = pdsn. ).

zamowienia publicznego przeprowadzonego w teybie | proeiamy wicograiic

§2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robdt hudowlanych polegajcych na: Remoncie istniejacej
utwardzonej nawierzchni ulic Wesotej, Wisniowej oraz ulicy Makowej w Milanowku.
1) Remont istniejace] utwardzone] nawierzchni odbedzie si¢ poprzez podwdjne

powierzchniowe skroplenie emulsjg asfaltowg z grysami.

L

Przedmiot niniejsze; Umowy zostanie wykonany w zakresic 1 w spasob zgodny

1) L.Opisem proedmintu samiwicniad” stanowiacym zafgeznik nr 1 do niniepszep Umowy,

2y Dokumentacja techaicuna (STWIORDB, Preedminry, Dokumeniacia projekions) stanowiacn zafaeznik

nr 2 do niniejsze; Umaowy,

3y Oferta Wykonawey z dnia 19.10.2015 roku, stanowiaca zafgezmik nr 3 do Umowy.

3. Wykonawea ofwiadeza, Ze zapoznal si¢ 2z dokumentacig projektows, Specylikacig  techniczng
wykonania { odbiotu robdt budewlanych oraz Specyfikacya istotnych warunkdw zamdwienia i uznaje je
za podstawye do realizacy przedmiotu niniejszey Umosy,

4. Wykonawea uznaje, Ze dokumentacya projektowa, o ktdrey mowa w ust. 21 3 qest kompletna » punktu
widzenia cclu, jakiemu ma sluzyc.

5. Wykonawea odwiadeza, ze zapoznal si¢ z terenem, na ktdrym prowadzone beda roboty objete niniejsza

Umowa 1 ze nie zglasza zadnych zastrzezen » tego tytulu.
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Wykonawea zobowigzuje sig wykonaé przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami oraz zasadami rzetelnej wiedzy techniczney, a takze wszelkimi wymogami niniejsze; Umowy.
Wykonawea oswiadeza, Ze postada wicdzg 1 dodwiadezenie oraz dysponuje personclem posiadajacym
wymagane uprawnienia w zakresie niczbednym do wykonania Umowy 2 nalesyta starannodeia oraz
sztuka budowlana.

W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantow, studni 1 innych urzadzen znajdujacych sic w pasie
drogowym, Wykonawca zobowigzany jest do bezzwlocsne; ich naprawy na koszt wlasny oraz
powiadomicnia o uszkodzeniu wlasciciela urzadzenia,

Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie ulicy na ktore) wykonywane bedg roboty, od chwili rozpoczgeia

robat, az do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczerd, ndpowicdzialny jest Wykonawea.

§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

Osobani uprawnionymi do reprezentowania stron w trakeie realizacii niniejsze; Umowy sa:

1.1. po stronie Zamawiajacego: Pani Ryszarda Bogusz i Pant Joanna Sierpiiska,

1.2. po stronie Wykonawcy: Pani Fmilia Podsiadla.

Osoby wymienione w ust. 1 sa uprawnione do uzgadniania form 1 metod pracy, udziclania
koniecznych informacyi, dokonywania odbioru robdt stanowiacych preedmiot umowy, podejmowania
innych niezbednych dzialan wynikajacych z niniejsze) Umowy koniceznych do prawidlowego jej
wykonywania.

Porozamicwanic sig Stron Umowy w sprawach zwigzanych 2 wykonywaniem robdt oraz dotyezacych

ga korespondencyi pisemney.

mterpretowania Umowy odbywac sig bedzie dro
Zamawiajacy, w przypadku wystapienia takie koniceznosel (omdwienia i rozwiazywania problemdw
wystepujacych podevas realizacyi zadania) bedzie organizowal narady koordynacyjne z udzialem
preedstawicieli Wykonawey 1 Zamawiajacego oraz innych zaproszonyeh osob, w cclu omawiania
bieZacych spraw dotyezacych wykonania 1 zaawansowania robot. Narady koordynacyjne bedg

odbywaly sic w miarg potrzeb, w dniu okreslonym preez Zamawiajacego,

§ 4. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Prrzedmiot niniejsze; Umowy  zostanie wykonany w terminie: od dnia  przekazania przez
Zamawiajacego dokumentu zezwalajacego na rozpoczgcie robot budowlanych . zgloszenia
robét niewymagajacych pozwolenia na budowe, najpézniej do dnia 15 grudnia 2015 roku.

Za dzien zakonczenia robdt budowlanych remontowych uznaje sig date zgloszenia praez Wykonaweg
zakonczenia wezystkich robot objetych przedmiotem umowy, potwierdzong protokolem odbioru

koncowego robot, podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.

§5. OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA I PODMIOTU TRZECIEGO

Wykonawea oswiadeza, 172 przedmiot Umowy wykona bez udziatlu Podwykonawcow/hib—sz

e

zawlerajac z nimi stosowne umowy w formie

pisemnej, pod rygorem niewaznosci:

Il s e w zakresic .
Wykonawea zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu kopii umdw 2z Podwykonaweg w

ciagu 3 dni roboczych od zawarcia umowy 7 Zamawiajacym.

’

Powicrzenie Podwykonaweom okredlonym w ust. 1 pkt. 1) realizacii robdt nic zmicnia treded
zobowigzan Wykonawey wobec Zamawiajacego za wykonanic te] czgicl robot. Wykonawea jest

odpowiedzialny za dzalania, zaniechania, uchybienta 1 zaniedbania kazdego Podwykonawey i dalszego

%)
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Podwykonawey tak, jakby byly one dziataniami, ranicchaniami, uchybieniamu lub zaniedbaniami
samego Wykonawcey.

t=) J
Wykonawea, Podwykonawea  lub da}szy Podwykonawea zamowicnia na roboty  budowlane

ramierzajacy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane

realizowane na rzecz Zamawiajacego zobowiazany jest w trakeic realizacii zamdwicnia

ublicznego do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy:
p S ]

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea jest obowiazany dotaczy¢ do przedstawianego
projektu umowy zgode Wykonawcey na zawarcic umowy o Podwykonawstwo w tresel zgodne
7 projektem umowy;

2y Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia lub tez akeeptuje przedstawiony projekr umoewy w
ciagu 7 dmi roboczych od dnia otrzymania projektu umowy wraz 2 ze zgodg Wykonawey na
zawarcie takie] umowy;

3)  Nievgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projekmu umowy ¢ Podwykonawstwo,
ktdre) przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania
uwaza si¢ za akeeptracie projektu umowy przey Zamawiajgeego.

\Y’Y}’kf_)ﬂa\h’(:?l, [_’rrd\\-’ykrmzlwca lub dal:;‘/,}-’ I-’(_vdwykonawcn zamowienia na roboty bud ywlane t‘il'ZCdk]ﬂ,dﬂ

ZLamawiajacemu w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia poswiadczong ,,za zgodnosd z

orvginalem” kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane:

1) Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenta lub tez akeeptuje przedstawiong poswiadezona |z
coadiosd = oryginalen?” Kopie zawarte] umowy o Podwykonawstwo w ciggu 7 dni roboczych od
dnia otreymania.

2y Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozong poswiadezone) ,ua gpodaost o orysinalen”
kopil zawarte; umaowy o Podwykonawstwo, ktdre) przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni roboczych od dnia otrzymania uwaia sig za je akeeptacye przex Zamawiajacego.

Przepisy ust. 41 5 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo.

Zamawiajgey wszezegolnodel zglosi pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o

Podwykonawstwo Iub do przediozone) poswiadezoney |, za suednosd s oryginalen?” kopil zawarte] umowy

o Podwykonawstwo w nizey wymicn iomn ych przypadkach:

1) w pruypadku zawarcia w projekeie ummwy/"w umowie o pod wykm‘uawstwr;w zapisOow niezgodnych
7 zZapisami umowy zawarte] przex Zamawiajacepo z Wykonawea,

2w przypadku zawarcia w projekeie Lmtr}wy,-'w umaowic o podwykonawstwo zapisiw niczgodnych

z wymaganiami okreslonymi w SIW7, oraz dokumentacyi projektowe;

W ‘pt

wynagrod‘zenia dluzszego nix 30 dni od dnia doreczenia f:lktllf)’ lub rachunku potwierdzajacego

,.},:padku zawarcia w projekeie umm\-'y/’w WMOWIC © pnd\\:v]\'mmwstwm terminu zaplaty

==}
~T

W}:k(_m.’-mie zlecongy I)(ud\w’yk()rimvcy lub dalszemu P(:dwykunzlwc_v pracy,

How prZypﬁdku zawarcia w pt.‘()jckcie umow}-’j’w umowie o podwykonawsbwo wartodcd naleime)
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey za wykonane prace, wyZsze) niz wynika to 2
wartodel kosztorysowe danego rodzaju prac wskazane) w ofercie Wykonawey,

5)  w przypadku zawarcia w projekele umowy/w umowic o podwykonawstwo okresu gwarancji
krotszego niz okres gwarancyi oferowany przez Wykonawcg,

6)  w przypadku braku wskazania w projekeie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby do
kontaktu po stronie Podwykonawey lub dalszego Pnd\\fykmmwc)\-"

oW pf',{‘\lp:.ld]\'u braku zawarcia w prmicl{cic Umowy/'w umowie o podwykonawstwo  wymaogu
udzialu Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawey w odbiorach robot, jezell odbitr dotycry
rakresu wykonywanego przez Podwykonawee lub dalszego Podwykonaweg,

8)  w pfzypadku zawarcla w prnjekcic umnwy,-’w LMOWie © pndwy]icmzl\k'stwm terminu wykmmni:t

robot niezgodnego 2 terminem wynikageym 2z umowy migdzy Zamawiajacym, a Wykonawea,
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8. Zamawiajacy w terminic 7 dni od dnia przedlozenia poswiadczone) ,xa sgodnodc 52 orypinatens” Kopit
zawarte] umowy o Podwykonawstwo Jub jej zmian zglasza plsemny  sproeciw do umowy o
Podwykonawstwo Jub jej zmian, ktéreq przedmiotem sa roboty budowlane, w praypadku okredlonym w
ust. 7 pkt. 1) -8), z wylaczeniem pkt. 4).

0, \\’-’y]\:rmstwca, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawea zarmowienia na 1’f)bul‘}' budowlane [n‘kcdk}ﬂda
Zamawiajacemu w terminie 7 dni roboczych od dnia j¢ zawarcia poswiadezong ,za sediesd 5
orypinetfen’” kople zawarte] umowy o Podwykonawstwo, ktdre) przedmiotem sy dostawy lub ustugi,
7 wylgezeniem umdow o podwykonawstwo o wartosel mntepszer niz 0,5 % wartosel umaowy w sprawic
zamdwienia publicunego — niniejsze wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosc
wigkszep niz 50 000 21,

1) Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia lub te? akeeptije przedstawiong poswiadezong |z

2eadimié = arysinaient” kopig zawarte] umowy o Podwykonawstwo w ciggu 7 dni roboczych od

dnia otrzymania,

2} Niexgloszenie pisemnych zastrzcien do przedlozone poswiadezone] za zgodnosé 7 oryginalem
kopii zawarte] umowy o Podwykonawstwo, kidre przedmiotam sy roboty budowlane, w terminie
7 dni roboczych od dnia otrzymania uwaza sig za j¢) akeeptaciq przez Zamawiajacego,

3) Zamawiajacy w szczegilnodel zglosi pisemne zastrzezenia do prredtozone) poswiadezoney ,za
soodiasd 5 oryinales?” kopil vawarte; umowy o Podwykonawstwo w przypadkach symienionych w
ust. 7.

10. Pruepisy ust. 9 stosuje sig odpowlednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwn, ktore)
przedmictem sg dostawy lub ustugy.

11. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Jub dalszemu Podwykonawey przewidziany w umowic
o Podwykonawstwo nie moze byé dluzszy niz 30 dni od dnia dorgezenia Wykonawey, Podwykonawcy
lub  dalszemu Podwykonawey  faktury  lub rachunku,  potwierdzajacych  wykonanic  zlecone
Podwykonawey lub dalszemu Pudwykonawey pracy,

1) Jerell w przedstawione) Zamawiajacemu, poswiadezoney ,,zu sandndt s oryginalen’”, kopil zawarte)
umowy o Podwykonawstwo, terminy zaplaty wynagrodzenia sa dluzsze niz wskazane w ust. 11,
Zamawiajgey nformuje o tym Wykonawee 1 wuywa go do doprowadzenia do zmiany te] umowy,
pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne.

12, Jezeli Wykonawea dokonuje zmiany lub rezygnacyi » Podwykonawcey jako podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawea powolywal sie na zasadach okredlonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pozp., w celu wykazania
spelnienia priez nilego warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktdrych mowa woart. 22 ust. 1 ustawy
P.ozp., Wykonawea obowiazany jest wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawea
lub Wykonawea samodziclnic spelnia jo w stopniu nie mnicjszym niz wymagany w tracie postegpowania
o udzielenie zamowienia.

13. Zamawiajacy  dokonuje  bezpodrednie;  zaplaty  wymagalnege  wynagrodzenia  prayslugujacego
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcey, ktory zawarl zaakeeptowana przez Zamawiajacego lub
przedlozona Zamawiajgcemu umowg o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sig od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez Wykonaweg lub Podwylkonaweg zamowienia,

1) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13 dotyezy wylaczaie naleznoscl powstalych po
raakceptowaniu prrzez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po preedlozenia Zamawiajacernu poswiadezoney ,za soadinic 5 oryeinaiens’”, kopii
zawarte] umowy o Podwykonawstwo, ktore) przedmiotem sa dostawy lub uslug,

2} Bezpodrednia zaplata obemuje  wylacznie naleime  wynagrodzenic, bez  odsetck  naleinych

Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey,

14. Przed dokonaniem bezposrednic) zaplaty okreslone) w ust. 13 Zamawiajacy obowitazany jest umozliwié
g I ) 1 y 12any |

Wykonawey zgloszenic pisemnych uwag dotyezacych zasadnodct bexpodredniey zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey.
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) Zamawiajaey informuje o terminte zglaszania uwag, nie duzszym jednak niz 7 dni roboczych
od dnia doreczenia teg informacyi,

15.W przypadku zetoszenia przcz Wykonaweg uwag, o ktdrych mowa w ust. 14, w terminic wskazanym
prrey Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) Nie dokonac besposérednie) zaplaty wynagrodzenia Podwykenawey lub dalszemu Podwykonawey,
jezeli Wykonawea wykazZe niczasadnosé takieg zaplaty, albo
2y Zlozyc do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawey lub
dalszemu Podwykonawey w przypadku zaistnicnia zasadniczej watpliwodel Zamawiajaccgo co do
wysokodel naleznej zaplaty lub podmiotu, ktdremu platnoé sig nalezy, albo

3)  Dokonad bexposrednicy zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey,

jezeli Podwykonawea lub dalszy Podwykonawea wykaze zasadnosé takie) zaplaty,

16. W przypadku dokonania bexposrednie) zaplaty Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey, o ktdreg
mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia 2 wynagrodzenia naleznego
Wykonawey,

17. Koniecznoic wiclokrotnego (min. Z-krotnegs) dokonywania bexposrednie) zaplaty Podwykonawey, o
ktore) mowa woust. 13 Tub koniecznodéé dokonywania bexposrednich zaplat na sume wigksza niz 5 %%
wartosei niniejsze; Umowy bedzie stanowié podstawe do odstapienia Zamawiajaceeo od umowy 2 winy
Wykonawcey,

18 Umowa z Podwykonawes lub dalszym Podwykonawes must zawierad w szezegdlnoded:

P

1) zakres robat powierzonyeh Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey,
2y osobedo kontaktu po stronie Pod wykonawcey lub dalszego Podwykonawey,

3 kwote wynagrodzenia za toboty — kwota ta nie moze byé wy#sza niz warto§¢ tego zakresu robdt
wynikajaca 2 olerly Wykonawey,

4 rermin wykonania zakresu robot powierzonych Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey,

5)  wymdg udziatu Podwykonawey lub dalszego Podwykonawey w odbiorach robdt, jezeli odbior
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonaweg lub dalszego Podwykonaweg

6)  okres gwarangyi, warunki platnodet, postanewienia dotyezace wysokoset kar umaownych,

19. Wykonawea w trakcic wykonywania Umowy moZe;

1) powierzye wykonanie czesel ustug podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie tkie) cresc
do powicrzenia Podwykonaweom,

2} wskazad inny zakres podwykonawstwa niZ przedstawiony w o fercie,

3)  urezygnowal z podwykonawstwa,

4 zmienic Podwykonawee.

200 Wszelkie  zmiany  umowy o Podwykonawstwo, wymagaja  formy  pisemne) | proedstawicnia
Zamawiajacenu projekiu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktorep przedmiotem sy roboty
budowlane, a nastgpnic podpisanej zmiany do umowy lub kopii poswiadezone) ,,2¢ svodinie g
oryginalent” aneksowane) umowy o Podwykonawstwn, ktdrej przedmiotem sq dostawy Tub uslugi.

21 Wykonawea zobowiazany jest na zadanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich informacyi dotyczacyeh
Podwykonawcedw.

22. Wykonawea ponost wylgczng odpowiedzialnesé za dokonywanie w termnie wszelkich rozliczen
finansowych z Podwykonaweami.

23. Wykonaweca oswiadeza, 12 preedmiot Umowy wykona bez udzialu Podmiow trzeciego /lub z
udziatem nizej wymienionego Podmiotu trzeciego.

1)  Wykonawca odwiadeza, 7e podmiot triect ————= (ragwa podmioiu tryecieps), na zasoby ktdrego
w zakresie wiedzy i/lub dodwiadezenia Wykonawea powolywal si¢ skladajac oferte celem

wykazania spelniania warunkow udaalu w postepowaniu o udzielenic zamdwienia publicinego,

bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie s (0 jakin wiedza § dofwiadesenie
padmiotu tredess byly deklaronane do wykonasia proedmiolu wmowy wa wiyick posigpowania o udsielense

summanienia prbiicznege).
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2y Podmiot trzect, o ktérym mowa w pkt. 1), odpowiada solidarnic 2z Wykonawea za szkode
Zamawiageego powstala wskutek nieudostgpnienta tych zasobow, chyba Zze za nieudostepnienie
zasobdw nie ponosi winy.

3) W przypadku zaprzestania wykonywania niniejsze; Umowy preez s (Maswa podmiots
irgecepe) v jakichkolwiek przyczyn w powyZszym zakresic Wykonawea bedzie zobowigzany do
zastapienia tego podmiotu nnym podmiotem, posiadajgeym zasoby co napmniey takie jak te, ktdre
stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawee warunkow udzialu w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale Podmiotu trzecicgo, po uprzednim uzyskaniu

zgody Zamawlajgeego.
§ 6. WYNAGORDZENIE WYKONAWCY

Laczng wartosé przedmiotu umowy ustala si¢ na kwote brutto: 224.695,17 zt, (dwieicie dwadsieicia

crery fysiqee szesdsel deienmieddziesiqi pied whotyeh, 17/ 100), zawierajaca podatek VAT wedlug stawlki 23%,

kwota netto: 182.679,00 1 (slo vsiemdsiesial dwa iysiqee szesivel siedemdyiesiqr dziewied ziofyeh, 00/ 100) w tym:

1) wartosé przedmiotu umowy dla remontu ulicy Makowej wynosi brutto: 55.095,39 zi,
(pigcdziesiql pigd tysigey driewigidsiesiql pigd stotyeh 00/ 100),

2) warto$¢ przedmiotu umowy dla remontu ulicy Wesolej wynosi brutto: 90.170,69 =zi,
(d=iemieidziesial tysigey sio siedemdsiesiql sloiye, 697 100),

3) warto$¢ przedmiotu umowy dla remontu ulicy Wisniowe] wynosi brutto: 79.429,09 21,
(siedendziesint dyiewied tysipey exterysta dwadsieicin dziewied slotved , 09/ 100).

Podstawa, kalkulacyi warto el przedmiotu umowy sa ceny zawarte w ofercle Wykonawey stanowigeeg

zalgcznik nr 3 do nini¢jsze) Umowy. Wszystkic czynniki cenotworeze prayjete przez Wykonaweg w

ofercic nie beda podlegaly vmianom w trakeie realizacji zamdwienia

Wynagrodzenic obepmuye wszystkic koszty 1 wydatki niezbedne do wykonania przedmiorto umowy.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgey zaplaci Wykonawey wynagrodzenie za rzeczywiscie

wykonane roboty, rozliczone wg. cen okreslonych w ofercie Wykonawcey stanowince) zafgeznik nr 3

do niniepsze) Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawey za wykonanie przedmiotu umowy rozliczone bedzie jednorazowo, na

podstawie faktuey VAT wystawianey przez Wykonawee za roboty odebrane protokofem odbioru

koncowego, potwicrdzonym przez prrzedstawicicla Urzedu Miasta oraz po zloZeniu kompletu

wymaganych dokumentéw odbiorowych,

Wynagrodzente powyzsze obepmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja praedmiotu umowy, jakie

ponost Zamawiajgey, » uwzglednieniem wszysthich oplat i podatkdw, w :;‘/,c’zcgﬁlﬂr:sici:

[y

) zorganizowania i zaberpicczenia terenu budowy,

2} zajecia pasa drogowego,

3) rzasilante placu budowy,

4 wymiany gruntu (@ zelesaeis od poivzely),

5) koszty opracowania i wprowadvenia czasowe) organizacyi ruchu,

6) kosuzty badan 1 sprawdzen,

7y koszty skladowania [ wywiezienia zbednych materialdw 1 smieet,

8) koszty uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot,

9) koszty obslugi geodezyne] w zakresie tyczenia 1 inwentaryzacji powykonawezey.

10)podatek VAT
§ 7. WARUNKI PLATNOSCI

Zaplata wynagrodzenia nastapi w terminiec 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu prze

Wykonawee prél\-\;idh)wn \\;‘}':;tawi(')nej fztl;t‘ur_\j, jcdnsﬂi nie Pf) '/':nicj ni1z do dnia 31.12.2015 r.
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Remont istniejacej nawierzchni utwardzonej ulic Makowej, Wesolej, Wisniowej w Milanéwlku

Faktura zostanic wystawiona przez  Wykonaweg po  odbiorze koficowym  wszystkich  robdt

wykonywanych w ramach przedmiotu umowy.
Podstawg do wystawienia faktury bedzie:
1) protokdl odbioru koacowegn, sporzadzeny proez Wykonawee po zakorezeniu realizacii robdt,
podpisany przer obie Strony Umowy;
2)  oswiadezenie Wykonawey o samodziclnym wykonaniu robdt, w przypadku gdy przedmiotowe
raboty zostaly wykonane bez udzialu Podwykonawedw,
3)  w przypadku wykonywania czeéel lub calodel prac wynikajacych z realizac)i niniejsze; Umowy,
przy pomocy Podwykonawey lub dalszego Podwykonawey, warunkiem uregulowania przez
Zamawiajacego plamoset jest zloZzenie wraz z faktura VALY
) obustronnic  podpisanego  Protokolu  odbioru  robdt  wykonanych  przy  udziale
Podwykonawedw lub dalszych Podwykonawedw oraz

2)  dowodu potwierduajacego vzaplate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonaweom /dalszym
Podwykonaweom lub oswiadexzenia Podwykonawcey/dalszego Podwykonawey, Ze otrzymal
terminowo od Wykonawey wynagrodzenie nalezne » tytulu wykonanego zlecenia.

Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyezyny, plamosel faktury, w praypadku niewywigzania sig

Wykonawey » ktoregokolwick ze zobowigzan wynikajgeych 2 ninigsze; Umowy oraz umow o

Podwykonawstwo,

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey, o ktores

mowa w § 5 ust. 13 niniejsze) Umowy, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego Podwykonawey lub

dalszemu Podwykonawey wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawey.

Zamawiajaey nie przewiduje indeksacyi cen 1 udziclania zaliczki.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wicrzytelnodel z tytulu niniejsze; Umowy na osobe trzecig —

v zastrzezeniem zapisow § 5 niniejsze) Umowy dotyezgeyeh Podwykonawstwa.

Wynagrodzenic Wykonawey zostanic pruckazane na jego rachunck bankowy wskazany na fakturze,

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obeigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawea wystawi fakturg na: Gmine Milandwek, ul. Koscruszki 45, 05-822 Milandwek.

§ 8. ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawea zelost Zamawiajacemu gotowosé do odbioru koncowego robdt w formic pisemne.
¥ s 1 ) S !

Do zgloszenia gotowosdcl do odbioru Wykonawea dotaczy kompletng dokumentacie powykonaweza
tj.: niezbgdne swiadectwa kontroli jakosci certyfikaty 1 deklaracje zgodnodel, wymagane przepisami
protokoly odbiorow  technicznych, protokoly badan 1 sprawdzen, inwentaryzacie geodezying
powykonaweza.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr kodecowy przedmiotn umowy wterminic nie
poiniejszym niz 5 dni roboczych od daty zawiadomicnia go o zakoriczeniu robdt i osiagnigeia
gotowoscl do odbiory, zawiadamiajac o tym Wykenaweg,

Wykonawea zobowigzany jest do zapewnienia udzialu w odbiorze koticowym przedmiotu umowy
zetoszonych Podwykonawedw 1 dalszych Podwykonawedw.

Aamawiajacy ma prawo przerwac odbior koacowy, jezell Wykonawea nie wykonal przedmiotu umowy
w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 nindejsze) Umowy, nie wykonal wymaganych prob 1 sprawdzen oraz
nic przestawil dokumentaw, o ktdrych mowa wust. 2,

Zamawiajacy ma prawo do kontroli wykonania przedmiotu umowy. Na zadanic Zamawiajacego,
Wykonawea jest zobowiazany do natychmiastowego skicrowania swojego proedstawicicla do udzialu w

kontroli realizacyi przedmiotu umowy.

P
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Remont istniejace] nawierzchni utwardzonej ulic Makowej, Wesolej, Wisniowej w Milanéwku

Wykonawea ma obowigzek zapewnic odbidr przez Zamawiajacego robdt zanikajacych, przed ich
zakryciem, polegajaey na koncowey ocenie ilogci 1 jakodct wykonanych robot, ktdre w dalszym procesie
realizacyi ulegajg zakrycw lub zanikagq.
1) Na dzien odbioru robdt zanikajgeyeh 1 ulegajacych zakryciu Wykonawea musi doestarcry<
Zamawiajacemu dokumenty nicxbedne do odbioru tych robat.
2y Przystapicnic do dalszej realizaci robot bez ich odbioru pricz Zamawiajacego, spowoduje
koniecznosc odkrycia i ponownego zakrycia tych robdt na koszt Wykonawey.
Jezeli w toku czynnosdel odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przysluguja nastepuaee
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigeia, moze odmdwic odbioru do czasu usuniceia wad,
2)  jezeli wady nie nadaja sig do usunigeia Zamawiajaey moze odstapic od realizacy Umowy lub 2adac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugl na koszt Wykonawey.
Protokdl odbioru powinien zawierac wszelkic ustalenia dokonane w toku odbioru, w szezeghlnosan
1) zakres wykonywanych robat 1 ich wartosé,
2) informacie o jakoscl wykonania robat,
3)  terminy wyrsnaczone na usunigeie stwierdzonych pray odbiorze wad 1/lub usterelk,
4)  podpisy wlascicieli urzadzen infrastruktury - energetyezney, gazowd), telekomunikacyjne,
wodociggo wey, _ jeseli {h{?}fr‘;‘:}-“
5)  protokoly odbioru robat dotyezace prac wykonanych przy udziale Podwykonawedw i dalszych

PodwykonawehHw, jesel dafyesy,

6)  uwagi oraz podpisy czlonkdw komisyi.

10. Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonania odbioru ostatecznego robot w ciggu 2 dni roboczych

od powiadomienia go preer Wykonaweg o usunieciu wad.

11. Wykonawea zobowiazuje sic wobec Zamawiajaceon do spelnienia wszelkich roszezen wyniklveh »
: azuje sig jaceg ynikly

tvtulu nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujaeych przepisow Nodeksu

Cywilnego.

12.Jezeli paderas odbioru lub kontroli prrer Zamawiajacego we whudowanym materiale zostang odkryte

1.

2

5

FProyeo

1y ondseowa 60060016/

jakickolwiek wady techniczne, Wykonawca na wlasny koszt wymicenl te materialy na materaly

spelniajace wymagania.
§ 9. GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu min. 37 - miesigcznej gwarancji jakosci na wykonane prace
oraz zastosowance 1"naLU1'iﬂly liczqc od dnia odbiorm kr'uicuwcgm pr”zcdmiﬁt‘u WMo wy, ptnl‘\\-’icrd’/,uncgn
podpisanym przez obic Strony Protokolem odbioru robot.

Wykonawea robot jest odpowiedzialny wugledem Zamawiajacego 7 tytulu rekojmi za wady fzyezne
przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosct odbioru koncowego 1 powstale w okresie trwania
rekojmi.

1) Przez wadg fizyorma rozumic sie w szeregdlnodel jakakolwick niezgodnedd materialnych
rezultatow robot z opisem przedmiotu zamdwienta oray dokumentacya techniczng stanowigeymi
zataczniki do Specyfikacii Istotnych Warunkdw “amdwienia.

2)  Okres rekoymi za wady fizyczne rozpoczyna sway bieg od daty odbiora koncowego pracdmiotu
umowy 1 jest rowny ww. okresowl gwarancyi jakoser

W okresie gwaranc)i Wykonawea zobowigzuje sig do usuwania wszelkich zaistialych wad jakie zostang
wjawnione, albo zobowigzuge si nadzorowad usuwanie wad preez podmiot, ktéremu to powierzyl, a
ponadto  zobowigzuje sig uczestniczyé w zakresic 1 sposob wskazany preer Zamawiajpcego w
ewentualnych postepowaniach sgdowych Iub toczacych si¢ przed innymi organami, w nastepstwic

wawnionych wad.
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Zamawiajacy wyznacza termin usunigela wad, uwzgledniajac czas uzasadniony technicznic. Strony

uzgadaiajg na pidmie sposob 1 termin usunigeia shwierdzone) wady, uwzgledniajae czas uzasadniony

technicznie.

Wykonawea sobowigzany jest do zawiadomienia na pismic Zamawiajacego o usunigeiu wad oraz do

radania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

W prezypadku nicusunigeia wady w terminic okreslonym woust. 4 Wykonawea zobowigzany jest do

zaplaty kary umownej zgodnic 2 § 11 ust. 2 pkt. 3) ninigjsze) Umowy.

1) Zamawiajacy ma prawoe usunaé wady we wlasnym zakresie 1 obeiazyé Wykonaweg pelnymi
kosztami ich usunigcia.

2y Wykonawca wyraza »gode na potracenic » wynagrodzenia kwoty réwnowazace] koszty usunigeia
wad.

Zamawiajacy, po stwicrdzeniu istnienia wady, wykenuace swoje uprawnienia wrgledem Wykonawey,

moze:

1) gezeli wady nadajg si¢ do usunigeia, mote 2adaé ich usunigeia, wyynaczajac w tym celu
Wykonawey odpowiednt termin i odmdwic odbioru do czasu usunigeia wad,

2y gereli wady nic nadagg sig do usunigeta, to:
a)  jezell wady nic sa istotne — Zamawiajacy moZze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady sa istotne — Zamawigjacy moze odstapic od Umowy, lub zadad wykonania
wadliwegeo zakresu Umowy po raz drugl.

Okres gwarancji wskazany w ust. 1 ulega przedluzeniu o czas oczekiwania na usunigeie wad

zeloszonych Wykonawey.

Wykonawea w terminie 5 dmi roboczych od dnia dokonania odbioru kotcowepgn  prockaie

Zamawiajacemu  dokumenty ustanawiajgee  gwarancje  jakosci dotycraca materialdw,  wyrobdw i

urzgdzen wbhudowanych lub zamon r:)wanych w przodmimcie UMoOwy.

\Wazelkic koszty zwigzane z owarancia ponost Wykonawea.
) 4 g ] )

§10. DODATKOWE ZOBOWIAZANIA STRON UMOWY

Wykonawea poinformuje mieszkancow remontowanych ulic o prowadzonych pracach popracy

zamontowanic tablicy informacyjne) na co najmmniej 5 dni pryed terminem planowanego wepdcia w

teren % tobotami budowlanymi. Réwnoczeinic w tym ezasic pomformue Zamawiajgeegn o

planowanym terminic wejécla w teren w celu opublikowania tych informacyi na stronie internctowey

Urzedu Miasta Milandwka,

Ponadto Wykonawea zobowlazany jest w sxeregdlnose do:

1) wykenania przedmiotu umowy zgodnie » (.:bnwiquljs&_ylﬂi w tyin zakresie przepisami 1 normami,
zasadami sztuki budowlancy oraz uzgodnieniami dokonanymi w czasic realizacii Umowy;

2y podjgcia tobot wterminach okreslonych w § 4 ust. 1 ninicysze; Umowy;

3)  uzycia material dbw spelniajacych wymagania wyrobdw dopuszezonych do obrotu i stosowania w
budewnictwie, zgodnie 2 art. 10 Prawo budowlate;

4 r_)pt':LC(_)Wania projektu organizaci ruchu na ¢zas prowadzonych robot;

5)  zorganizowania we whasnym zakresie placu robot oraz doprowadyenia energii clekeryerney i
wady,

6)  ponoszenia kosztow zuzycla wody 1 energil elektryerne w okresie realizacy preedmiotu umowy,

i oznaczenia terenu robot zgodnie 7 preygotowanym projektem zmiany organizacyt ruchu oraz
konserwacyi urzadzen zabezpieczajgeych;

8)  zabezpieczenma skladowanych tymezasowo na placu robot materialdw 1 urzadyzen - do crasu ich
whudowania - przed zniszezeniem, uszkodzeniem albo  utraty jakodel, wladciwoder lub

sarametrow, oraz udostepnienia ich do kontroli przer Zamawiajaceoo,;
R & I()( o i
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Remont istniejacej nawierzchni utwardzonej ulic Makowej, Wesolej, Wisniowe] w Milandowla

gospodarowania terenem przejetym od Zamawiajacego odpowiadajae za szkody na nim powstale
w trakeie prowadzenia robar

utrzymania miejsca robdt wostanic wolnym od prreszkod komunikacyinych, beszwlocimego
usuwania zbednych materialow, odpadow, nicpotrzebnych urzadzen prowizoryeznych oraz
zachowania porzadku 1 cuystosed;

przerwania robdt na Zadanie Zamawiapeego oraz zabezpleczenia wykonanych robdt prued ich
zniszozenienm;

zapewnienia berpicczenstwa robat, pracownikow 1 osdb trzecich oraz dbania o nalezyty
porzadek 1 ochrong mienia na terenie robar

zachowania 1 nie uszkodzenia w trakcie robodt oznaczen geodezynyeh. W praypadku ich
naruszenia Wykonawea na swoy koszt (;vdtworxy vnaki gcndczyjnc;

zaberpicczenia obslugl geoderyey w zakresie tyezenia { inwentaryzacyi powykonawerey;

w przypadku zniszezenia lub uszkodzenia robat, ich cxgéel badsz majatku Zamawiajgeego —
naprawienia ich 1 doprowadzenta do stanu poprzedniego;

informaowania Zamawiajacego o terminie zakrycia robot ulegajaeych zakryciur jezeli Wykonawea
nic poinformowal o tych faktach Zamawiageego, zobowigzany jest odkeyd roboty lub wykonad
odkrywki niezbgdne do zbadania robadt, a nastepnic praywrdcid roboty do stanu poprzedniego;
posiadania polisy lub innego dokumentu porwierdzajgeego, 2e Wykonawea jest ubezpicezony od
odpowicdzialnosel eywilne) w zakresie prowadzonej dzialalnosel gospodareze) obejmujaee swoim
zakres odpowiedzialnoéé za produkt 1 wykonang robote budowlana, a rakie odpowiedzialnodd w

stosunku do osobh trzecich na kwote minimum 30.000,00 =zt (2= fysipey otyeh) na czas

realizac)i umowy;

wyposazenia personelu skicrowanego do realizacji zamdwienia w terenic w ubranic ochronne
logo (razwe) firmy Wykonawey 1 clementami odblaskowymi;

oznaczenia sprzetu wykorzystywanego do prac wterente logo (vagmg) firmy Wykonawey;
wykonanie niektdrych prac reeusnic, w celu zapewnienia ich estetyczneoo wygpladu;

strrzezenia mienia wlasnego unajdujgeego sig na terente robdt w terminie od daty progiecia terenu
robdt do daty przekazania przedmiotu umowy do cksploatacyi;

zapewnienie potrzebnego oprayrzadowania, patencialu ludukicgo oraz materialdw wymaganych
de wykonania robdt o odpowiednier jakosel okredlone) w dokumentacyi techniczney;
przeprowadzenia wszelkich  wymaganych  przepisami peob,  sprawdzen 1 odbiordw
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robdt budowlano-montazoewych
oraz instalacymnych;

zabezpieczenia wszystkich drzew vnajdujacych sig na odeinku prowadzenia robat, kidre vnajduja
sig w migpscach, gdzie moze nastgpic ich uszkodzenie;

wykonania geodezyine) dokumentacyi powykonawezey;

skompletowania {1 przedstawienie  Zamawiajacemu  dokumentéw  pozwalajacych  na oceng
prawidlowego wykomania przedmiotu odbioru robodt, a w szczegdlnodcn: niczbednyeh dwiadectw

kontroli jakosel, protokolow badan i sprawdzen.

3. Jezeli, roboty bedy prowadzone w terenie uzbrojonym, Wykonawea preed praystgpieniem do robdt

Opvasnmaia

zobowigzany jest do powiadomienia wlascicicli siect ¢ zamiarze prowadzenia robdt oraz:

a) uzyskania od gestordw uzbrojenia informacyt o 1stmicjaeym uzbrojeniu, przed praystapieniem do

wykonania preedmiotu umowy;

b) wyegrekwowania od wlagcicieli sieci oznacrzenia wazystkich urzadzen vnajdujacych si¢ w zasiegu

robdt;

¢) regulacii odkeytych urzadzen (zasuw, hydrantdw, studni itp.) do poziomu wykonywane) nawicrzchni

W

uzgodnieniu z wlagcicielami urzadzen.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnosc za szkody wyrzadzone osobom trzecim powstale w zwigzku 2

realizacia preedmiotu niniejsze; Umowy,

el e
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Wykonawea ponost odpowiedzalnodéé cywilno — prawng za niewykonanic lub za nienalezyte wykonanie
przedmiotu ainiejsze) Umowy oraz w preypadku naraZenia Zamawiajgcego na szkody spowodowane w
trakeic wykonywania robat stanowigeych przedmiot Umowy.

W prreypadku nicwykonania lub nienalezytege wykonania przedmiotu Umowy przer Wykonaweg jest
on zobowigzany do naprawienia powstale] w ten sposdb szkody,

Wykonawea ponost réwniez pelng odpowiedzialnosdc cywilno — prawng za prace, ktdre za zgody
Zamawiajacego wykonywad bedzie przy pomaocy Podwykonawedw.

Za wszelkic roszezenia cywilno — prawne osob trzecich, wynikajace # realizaci przedmiotu umowy
odpowiedzialnodd prawng ponost Wykonawcea,

Ber pisemne) zgody Zamawiajacego, Wykonawey nie wolno wykonywad robot innych nis te, ktore
objete sg ninicjsza Umowg oraz te, ktdrych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne e wrgledu na
bezpicezetistwo publiczne 1 bezpieczenstwo prowadzonych prac,

Poza innymi obowigzkami wynikajgeymi # tresel niniejsze) Umowy do obowiazkow Zamawiajacege
nale’zy:

a) protokelame preckazanie Wykonawey terenu robot,

b) dokonanie odbioru koncowege,

¢) przekazanic dokumentacyi projektowe.
§ 11. KARY UMOWNE

Strony Umowy zastrzegaja sobie prawe dochodzenia kar umownych za nicwykonanic lub nicnalezyte

wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawea zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastgpujaeych przypadkach 1 wysokosciach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotn umowy w wysokodel 0,5 % ogdlne) wartodei brutto
przedmiotu umowy okresloner w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety duien opdinienia, w stosunku do
terminu zakonczenia ustalonego § 4 ust. 1 nintejsze; Umowy

2) za niczgodne z warunkami umowy lub czgsciowe wykenanie przedmicotu umowy w wysokoda
1% ogdlne wartodei brutto przedmiotu umowy okredlone w § 6 ust. 1 niniejsze) Umowy, za kazdy
dzien zwioki liczonej od dnia niewykonania pracy do dnia jej whasciwego wykonania;

3) va zwlokg w usunigeiu usterek 1 wad w wykonanin przedmiotu umowy, stwierdzonych pray
odbiorze lub w okresie gwarancji, do usunigeia ktdrych Wykonawea jest zobowigzany, w wysokode

1 % opdlne) wartosct brutto przedmiotu umowy okreslone; w § 6 ust. 1 niniegsze) Umowy, va kazdy

dzient zwloki liczone] od dnia wyznacrzonego na usunigeie wad do dnia ich usunigeia;
4 za odstapienie od Umowy praez Wykonawee 2 prayezyn niczaleznych od Zamawiajacegn w
wysokosel 10 % ogdlne; wartosct brutto przedmiotu umowy okredlone) w § 6 ust. 1 niniejszey
Umowy;
5) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiaggcego z winy Wykonawey w wysokosei 10 % ogdlng
wartoscl brutto przedmiotu umowy, okreslone; w § 6 ust. 1 nintejsze; Umowy,

Ponadee Wykonawea zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1) nieterminowe zaplaty wynagrodzenia naleinego Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey w
wysoko sci:

a) 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonege w § 6 ust. 1 niniggsze) Umowy w okresie
pierwszych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy duden zwloki liczone] zgodnie » umows ¢
Podwykonawstwo,

by 0,2 % Wyﬁagrr:dzcnia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 ninfepsze; Umowy w okresic
kolenych 30 dni kalendarzowych zwloky, za kazdy dzien zwloki liczone) zgodnie » umowa o
Podwykonawstwo,

c) 0.5 % wynagrodzenia umownego okredlonego w § 6 ust. 1 niniepsze) Umowy va kaZdy nastgpny

dizien zwloki lickone) zgodnie # umowsg o Podwykonawstwo,
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2} za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey w

wysokosel: 1 % ogdlne) wartodel brutto przedmiotu umowy, okresloney w § 6 ust. 1 ninicjsze)

Umowy,

3) za przedlozenic Zamawiajacemu z opoznicniem poswiadezoney s spediodd 5 orypinaless” kopi
umowy o Podwykonawstwo Tub jep zmiany w wysokodct: 0,1 % ogdlne wartoder brutto
preedmiotu umowy, okredloney w § 6 ust. 1 amiejsze; Umowy, liczone za kazdy dzien zwloki,

4) za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktorym mowa w § 5

ust. 11 pkt. 1) ninicjsze; Umowy, w wysokosci: 0,5 % ogdlney wartosgel brutto praedmiotu umowy,
okredloney w § 6 ust. 1 niniejsze Umowy,
W preypadku, gdy wysokose kary umowney nic pokrywa szkody powstalep w wyniku niewykonania lub
nicnalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcemu praysluguie prawo dochoduzenia na
zasadach ogdlnych od Wykonawey naprawienia szkody pozostale) po zaplaceniu pricr Wykonaweg
kary umowney.
Potracenie kary umowne) nie zwalnta Wykonawey z obowigzku dokoticzenia robdt, ani 2 innych
zobowigzat umownych.
Wykonawea wyraza zgode na potracenie przer  Zamawiajgeego  kar umownych 2z naleinego
wynagrodzenia wynikajacego 7z ninigjsze; Umowy oraz na potracenie wskazanyeh w § 9 ust. 6 Umowy

kosztow zastepezego wykonania za Wykonaweg prac praes osobg trizecs.
§12. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajaey 1 Wykonawea mogg odstapic od niniejsze] Umowy w preypadkach preewidzianych pries

ustawe Prawo zamowien publicznych 1 Kodeks cywilny. Zamawiajaey 1 Wykonawea moze ponadto

odstgpic od Umowy, jeZeli druga strona narusza w sposol podstawowy postanowlenia niniejsz)

Umowy.

Do podstawowych naruszen, ktdre mogg skutkowad odstgpieniem od  Umowy, zaliczaj sig w

szezegdlnodal nastepujace proypadki:

[} Wykonawea nilewlasciwie 1 wadliwie wykonue przedmiot umowy, w szeregdinodel, edy
Wykonawea realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowa w sposob niezgodny z dokumentacyy
projektows, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego, niezgodnic > harmonogramem [ub w
imnych przypadkach okredlonych w niniejszej Umowie. Do skutecznosei odstapicnia w ninicjszym
przypadku wymagane jest uprzednic pisemne wyznaczenie Wykonawey 7 dmiowego terminu na
usunigcie stanu stanowiacego podstawe zamierzonego odstgpienia oraz bezskuteezny uplyw tego
terminu;

2)  Wykonawca narusza obowigzujace przy realizacyi przedmiotu umowy praepisy prawa, a w
szczegonodel prawa budowlanego, beypieczenstwa 1 higieny pracy, ochrony drodowiska i
prayrody, przepisy przeciwpozarowe;

3} Wykonawea ber upowaznienia ze strony Zamawiajacego i nicuzasadnionych prayezyn wstrzymuje
roboty na co najmniej 7 dni kalendarzowych;

4 Jezeli Zamawiajacy dwukroic wezwie Wykonaweg do intensyfikacyi prac 2 uwagl na vagroZenie
wykonania  robot  w o terminiec  umownym, a  Wykonawea nic udowodni  stosownym
harmonogramem sporzadzonym na te okolicznoéé zachowania termindw realizaci przedmiotu

umowy zgodnie 2z wymaganiami niniejsze; Umowy. Zamawiajacemu pryvsiuguie w tym przypadku

prawo odstapienic od Umeowy, bey upreedniego wezwania;

5)  Wykonawea popada w stan likwidacii, stan upadledel lub zostal wydany nakaz zajecia majatku
Wykonawcey w zakresie, ktory uniemozhiwia wykonanie przez Wykonaweg przedmiotu umowy;

6)  Wykonawea przy realizacyi Umowy jest zaangazowany w praktyki korupeyine stwicrdzone aktem
oskarzenia;

7y Wykonawea nie posiada polisy Tub innego dokumentu potwierdzajgcego, e Wykonawea jest

ubezpicczony od odpowiedzalnodal cywilney w zakresie prowadzoner dualalnosel gospodarcze
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obejmujace] swoim zakresem odpowiedzialnose za produkt 1 wykonang rebote budowlana, a takZe

odpowiedzialnosé w stosunku do oséb trzecich na kwote okredlona § 10 ust. 2 pkt. 17) ninicjsze

Umowy na cras jej realizacyi.

Wykonawea narusza postanowicniaz Umowy o poslugiwaniu si¢ Podwykonaweami lub dalszymi

Podwykonaweami w zakresie:

a)  braku przedloZenia projektu umowy/podwiadezoney 5w sgodnolc 7 ovypinalen’” kopi zawarte)
umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrey prezedmiotem sa roboty budowlane,

bY  braku prredlozenia  poswiadezone)  Lca guediedd o empginalen’”  kopii umowy o
Podwykonawstwo luly jep smiany, ktorey przedmiotem sa dostawy lub uslugd,

o) koniecrnodcl  wiclokrotmego  (minZ-frminege)  dokonywania berpodrednicp  zaplaty
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey, o ktorep mowa w § 5 ust. 17 niniejsze] Umowy
lub koniccxnodel dokonywania bezposrednich zaplat na sume wigksza mz 5 % wartoscl

ninicjsze; Umowy,

Zamawiajacy maoze odstgpic od Umowy réwniez w nastgpujacych przypadkach:

1)

zwloki Wykonawey w usunigeiu wad w calogel lub cugsed prac wadliwic wykonanych, w stosunku
do ustalonych migdzy Stronami termindw, ktore to prace zostaly okredlone w protokolach
sporzadzonyeh przez przedstawicielt Stron niniejsze) Umowy;

wystapienia istotney zmiany okolicznosgel powodugeey, ze wykonanie Umowy nic lezy w interesic

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzied w chwili zawarcia umowy;

Wykonawey preysluguie prawo odstapienia od Umowy, jezell Zamawiajacy odmawia odbioru robaét

bez wskazania uzasadnione) prazyezyny.

Odstapiente od Umowy, o ktdrym mowa w ust. 1-3 powinno nastgpic¢ najpézniej w terminie 14 dni

kalendarzowych od powzigeia wiadomodel w formic pisemne) 1 powinno zawicraé uzasadnienic, pod

rygorem niewaznose tﬁkiugﬁ oswiadcrzenia.

W przypadku odstgpienia od nintersze) Umowy praes jedng ze Stron:
preyp 4 I YP jedng

Dy

3

4

o
~Z

9)

Wykonawea ma obowigzek wstrzymania realizaci robot w o trybie natychmiastowym  oraz
zabeypleczenia, a nastgpnie opuszezenia terenu budowy;

Jezeli Zamawiajacy odstapi] od Umowy z prayeayn zaleinych od Wykonawey, wszelkic znajdujgee

sig na terenie budowy materialy, roboty tymezasowe 1 wykonane roboty zostang przckazane
protokelarnic Zamawiajacemu przez Wykonaweg;

Wykonawea zobowigzany jest do dokonania 1 dostarczenta Zamawiajgcemu, wociagu 5 dni
kalendarzowych od dnia odstapienia od Umowy, inwentaryzacyi i dokumentacji powykonawcze
robdt wg. stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego,

Wykonawea zabezpieczy przerwane roboty w zakresic obustronnie uzgodnionym. W przypadku
nic wywigzania si¢ Wykonawey z tego obowiazku, Zamawiajacy zaberzpicery prucrwanc roboty na
koszt Wykonawey;

Wykonawea zglosi, aby  Zamawiajaey dokonal  odbioru robdt praerwanych  oraz robdt
zabezpicezajacych, jezell odstapienie od Umowy nastapilo z przyczyn, za ktdre Wykonawea nic
odpoewiadag

Wykonawea niezwlocznie usunic ¥ terenu robdt urzadzenia przez niego dostarezone;
Zamawiajacy w razic odstgpienia od Umowy 2 przyczyn, za ktére Wykonawea nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbicru robdt preerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane de dnia odstapienia;

Na podstawie dokonane; iﬂwcrltaryzac_ﬁ Wykonawea wystawia fakture obejmujaca wartodd
wykonanych robdt  oraz  zakupionych  materialow i urzadzen  spelniajaeych  wymagania
dokumentacii technicznei 1 nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obickt;

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpicczenie terenu budowy oraz wszelkic mne uzasadnione
koszty zwigzane 2z odstapieniem od  Umowy ponost Sfrona, # ktdrep proyezyn nastapilo

odstapienic od Umowy.
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Wykonaweca vobowigzuje sig do  naprawienia we wlasnym  zakeesic  szkad,  spowodowanych
nicwladeiwym  wykonywaniem obowigzkéw  wynikajgeych » niniejsze; Umowy, lub w o razie nic
wywigzania si¢ Wykonawey 2 tego obowigzku - do pokrycia kosztow w preypadku naprawienia tych
szkod preez Zamawiapgeego.

Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemner, pod rygorem nicwaznosel.

§ 14 ZMIANY W PROJEKCIE

W uzasadnionych przypadkach dopuszeza sig wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentagy

projektowe) va sgoda Zamawiajgcego:

1y Na wniosek Wykonawey, w trakeie prowadzenia robdt moga byé dekonywane zmiany w
technologii wykonania clementdw robat. Dopuszeza sig je tylko w praypadku, gdy proponowane
preez. Wykonawee  rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkejonalnie od  tego  jakic
przewiduje projekt. Wotym przypadku Wykonawea przedstawia projekt zamienny 1/lub opis
proponowanych zmian wraz z ewentualnymi rysunkami, pod warunkiem zachowania pierwotnic
projektowane) wartosel uzytkowej 1 trwalodci robdt. Projekt taki wymaga rzatwierdzenia do
realizaci przcz Zamawiajacego. W preypadku robor zamiennych powodujaeych  obnizenie
wynagrodzenia strony dokonujg odpowiedniegn obnizenia wynagrodzenia podpisujae ancks do
umowy.

W przypadku, gdy z punku widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba wmiany rozwiazan

L2

technicznych nie preewidzianyeh w ninigjsze; Umowie Tub wykonania robde dodatkowyeh,
Zamawiajacy sporzadza protokdd koniecznoded, a Wykonawea sklada oferte cenowa na podstawic

ktre) Zamawiajacy sporzadza stosowng umowe.

Jezeli roboty wynikajgee ze zmian wprowadzonych zgodnic z postanowieniami ust. 1 pke. 2),

odpowiadajg opisowi pozyeil w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okredlona w kosztorysic

ofertowym uzywana jest do wyliczenia wysokodel wynaerodzenia.
F J J d o

Jezeli roboty wynikajace xe zmian wprowadzonych zgodnie 7z postanowicniami ust, 1 pkt. 2), nic

odpowiadaja opisowi pozyeii w kosztorysic ofertowym, Wykonawea powinicn przedlozyc do akeeptacii
Lamawiajacego ceng jednostkows tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkeyt nie wyzszych
od okreslonych prrez Wykonawee w ofercie Wykonawey. Jezeli cena jednostkowa przedlozona praes
Wykonawee do akeeptac)i Zamawiajgeemu bedzie nieurzasadniona, Yamawiajacy wprowadyi korektg
ceny opartg na whasnych wyliczeniach.
Wykonawea powinien dokonad wyliczen cen, o ktorych mowa w oust. 2 1 3 oraz przedstawié
Zamawiajgcernu do akeeptacyi wysokosé wynagrodzenia wynikapeg ze zmian pried rozpocreciem
robdt wynikajacych # tych smian.
I'am, gd'/,ic w dokumentacji projektowe) zostalo wskazane pochodzenic (marka, znak towarowy,
producent, dostawea) materalow lub normy, aprobaty, speeyfikacie 1 systemy, o ktorych mowa wart.
30 uwst. 1 — 3 ustawy Pazp., Zamawiajacy dopuszerza oferowanic materiaiGw  lub  rozwigzan
rownowaznych pod warunkiem, Ze zapewniy uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od
zalozonych w wyle] wymicnionych dokumentach.
Zamawiajacy  dopuszcza  zastosowanie materialow  Jub  rozwiazan  réwnowaznych  speiniajaeyeh
wymagania STWIORB, jednakze zmiang ta nalezy uzgodnic z Zamawiajacym i Projektantem,
Wykonawea, ktdry powoluje si¢ na rozwiazania rdwnowazne opisywanym prizey Zamawiajacego jost
vbowigzany wykazac, ze oferowance roboty budowlane, urzadzenia i//lub materialy spelniaga wymagania
postawione przes Zamawiajacego,

§ 15. DORECZENIA

Wizelkic odwiadezenia Stron powstale w czasic wykonania niniejsze; Umowy  wymagaja  formy

pisemnei 1 musza by dorgezone albo wyslane na adres Strony okreslony w Umowie.
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W razie zaniedbania tego obowiazku powodujacego zwrot korespondenci wysylanej na podany adres

bez dorgezenia, uwaza sig korespondencig za dorgezong w dacie jej zwrotu.

T samo odnesi si¢ do zwrotu korespondenept w razie odmowy jef prayjecia pod podanym adresem.

§16. PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY

Na podstawic art. 144 ust. T ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy prrzewiduje mozliwoié

dokonania zmian postanowien niniejsze) Umowy w nize) wymienionych prizypadkach.

Strony dopuszezajg vmiany istotnych postanowien niniejsze) Umowy w stosunku do tredel oferty, na

podstﬂwic ktdre) dokonano wyboru Wykonawcey, w zakresic:

1

)

zmiany terminu przewidzianego na zakoneczenie robdt:

a) spowodowane warunkami atmosferycunymi odbiegajgcymi od typowych i/lub klgskami
Zywiolowymi, uniemozliwiajacymi prowadzenie robdt budowlanyeh, prieprowadzanic prob
sprawdzen, dokonywanie odbiordw;

b)  spowodowancgo  odmows  wydania  przez  organy  administraci lub inne  podmioty
wymaganych deeyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niczawmnionych przez Wykonaweg;

¢) spowodowanego  okolicznodclami  sily  wyZszej  t. wystapienia  zdarzenia losowego
wywolanego preer czynniki zewngtrzne, ktorego nie moina bylo przewidzicd v pewnodceia
oraz ktorym nie mo’na zapobice, w szezegalnosel zagraZajacego bezpodrednio zyeiu lub
zdrowiu ludri lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o
charakterze  katastrof  przyrodniczych, nadzwycrzapme  zaburzenia Zycia zbhiorowego  lub

SdS SRnResLenid

niewypaly, niewybuch ¥, wykopaliska archeologicvne. Nie wepaie sie su side nys
podasy jakichbolvick maieialon b wrygdzet konieesnych do realizagi provdmiots wmony, i w
satrudnienze pracownifon o kmwaliiifagach miezbednyeh do mwykonania predimiotn oy, isolieso
wgyosin cen materialon iuh wrsqdyed mieshednych do realizaci praedmiotu wmowy;

d)  spowodowanego dzialaniami osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to
dzialania nie sa konsekwencia winy ktéregkolwick ze Stron np. w zwigzku 2 prowadzonymi
mnymi robotami priez podmioty trrecie;

¢)  w praypadku  wstrzymania wykonywania 1"|iﬂicjszcj Umowy lub przerw powstalych »

hrzyezyn lezacyeh po stronie Zamawiajgceso;
yezy acy Jacego;

smiany  terminu i sposobu  spelnienia swiaderzenia na skutek  zmian technologicynych

spowodowanych, w szezeghlnodal nastepujgeymi okolicznosciami:

a) niedostgpnosé na rynku materialdw lub urzadzen nievbednych do wykonania 1 odbioru robat,
spowodowana  zaprzestaniem predukepi Tub wycofaniem 2 rynku tych materaldw Jub
urzadrzen, jezell ta zmiana nie bedzie miata wplywu na wynagrodzenic umowne;

b) pojawienie sig na rynku materialdw lub urzadzed nowszep generacji pozwalajacych na
raoszergdzenic kosztow realizacyi przedmiotu umowy lub kosztow cksploatacyi wykonanego
przedmiotu umowy;

c) pojawienic  sig nowsze)  technologit  wykonania  zleconyeh  robot  pozwalajgee; na
zaoszezgdzenie crasu realizacii robdt lub kosztow wykonywanych prac;

d)  koniccxnoidé zrealizowania robdt przy  zastosowaniu  innych rozwiazan  technicznych/
technelogicznych niz wskazane w dokumentacyt techniczne; lub speeyfikacyi techniczng
wykonania 1 odbiom robdt, w sytuacyi, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grovile
niewykonaniem Jub wadliwym wykonaniem przedmictu umowy;

Zmian osobowych:

a) zmiana osdb, przy pomocy ktérych Wykonawea realizuje przedmiot umowy na inne

4

lecitymujace si¢ co najpmnie; rownowaznymi uprawnientan, o ktorych mowa w ogcloszeniu 1
& J 2 A o

SIWZ. Wykonawea o zmianie personelu zobowigzany jest niezwiocznic pisemnic powiadomic
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Zamawiajgcego pi‘ZCdStﬂ\Viﬂi;}C stosowne dokumenty potwierdzajace uprawnicnia nowego
personclu;

b) zmiana Podmiotu trzeciego/Podwykonawey  lub  rezygnacja  Podmiotu  trrzecicgo/
Podwykonawey, na zasoby ktdrych Wykonawea powolije sig na zasadach okreslonych w art.
26 ust. 2b ustawy Pzp., w celu wykazania spelniania warunkdw udzialu w postepowaniu,
o ktdrych mowa woart. 22 ust. 1 ustawy — zmiana moZe nastapic pod warunkiem, 17 nowy
Podwykonawea wykaze spelnianie warunkow w zakresie nic mnigjszym niz wskazany na ctapie
postgpowania o zamdwienie publiczne dotychezasowy Podwykonawes;

4y DPozostale okolicznodel powodujace mozliwodéé zmiany Umowy:

a) zmiany w obowigzujacych przepisach prawa majace wplyw na przedmiot 1 warunki umowy
oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawey i/ lub Zamawiajacego skutkujace nie
mozliwoscig realivacyi przedmiotu urmowy;

b) zmiany warunkow plathoser — zmiany wynikajace ze stopnia wykorzystania  drodkow
budZetowych 1 termindw ich  wydatkowania, smiany  wynikajgee ze smiany w prawie
whasciwym dla podatkdw i cel, ktdre podwyzsza lub obnizg ceng przedmiotu zamowienia, co
w zaleznosel od rodzaju zmian jakic bedg mialy miejsce bedzie skuthowalo obnizeniem lub
podwyzszeniem ceny jednostkowe] przedmiotu zamdwienia;

c) zmiany przexz ustawodawce stawki podatku VAT - wynagroduenic Wykonawey ulegnic
odpowiednie) smianie w tey cugéel, ktdrey ta zmiana bedzie dotyczyla;

¢"), grozacych

d) w przypadku wystgpienua nadzwycrzamych okolicunodger (wée becgeyelr osifa wys Jis

razaca strata, ktdrych  Strony  umowy  nie byly  w stanie przewidzied wterminie zawarcia
umowy, pomimo zachowania przer Strony nalezyle) starannoset,

e) w przypadku rezygnacyi procs Zamawiajgeego z realizacil czesal preedmiotu umowy - wotakim
przypadku wynagrodzenie przystuguace Wykonawey zostanie pomniejszone, przy  czym
Zamawiajaey zaplaci za wszystkic spetnione swiadezenia oraz udokumentowane koszty, ktdre
Wykonawea ponidst w zwigzku z wynikajaeymi z umowy planowanymi swiadezeniami

W przypadkach, o ktdrych mowa w oust. 2 pkt 1) lit a) — ¢) Zamawiajgey prezewiduje mozlivode

]Wr%cdlu‘/’,cﬂia terminu  wykonania zamowienia o czas, w ktorym  realizacia zamadwientia jest

uniemozliwiona.

W pryypadkach, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt.2) lit. a) — d) Zamawiajgey moze praedluzyé termin

wykonania o czas niezbedny pod warunkiem, ze¢ Wykonawea udowodni Zamawiajacemu, ¢ prayezyny

te nie wynikaja z uchybien lub v nicdochowania nalezyte) starannoscr Wykonawey 1 nie beda mialy
wplywu na wynagrodzenic umowne oraz ze zmiany te sa korzystne dla Zamawiajgeego

Wykonawea zobowiazany jest niczwlocsnie, jednak nie pdinicy niz 5 dni kalendarzowych pried

terminem realizacii Umowy, powiadomié pisemnic Zamawiajacego o zamiarze ubicgania si¢ o wmiang

zawarte] umowy, dostarczajac  Zamawiajgcemu  pisemny  wniosek  wraz 2 wyczerpujacym 1

szezegOlowym  uzasadnieniem. Nie zloZenie preedmictowego walosku wo okreslonym  terminic

pozbawia Wykonawee mozliwosel dokonania zmian zawarte] Umowy.

Zamawiajacy w ciggu 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma ustosunkuje si¢ do zloZonego

wriosku 1 powiadomi Wykonaweg o swojej deeyzyl.

Fwentualne przesunigeie terminu zakonezenia realizac)i przedmiotu umowy nastapt o tyle dni, proer ile

trwaly prayezyny, o ktorych mowa powyier.

Strony sa obowigzane, pod rygorem utraty uprawnien, informowaé si¢ wrajemnic o wystgpieniu

okolicznosel stanowiacych sil¢ wyZsza w terminic 3 dni kalendarzowych od dnia, w ktdrym

dowicdualy sig o wystapieniu sily wyzszer.
O wystapieniu okolicznosel mogacych  wplynad na  zmiang umowy, dotyezacych  zmian w
obowigzujacych  przepisach prawa Wykonawca, zobowigzany jest poinformowad  Zamawiajacego

niezwlocznie od dnia powrigeia mformacyi, w formie pisemney.

Fod;

&
EEEYA
£ 7T

076 4271

MNegedsrsecta-
i 60078

16



Remont istniejacej nawierzchni utwardzonej ulic Makowej, Wesolej, Wisniowej w Milandowku

10. Wykonawca w zawiadomieniu o zamiatze ubiegania si¢ o zmiang zawarte] umowy, zobowigzany bedzic

dostarezyé  Zamawiajgcemu  wyczerpujgee | szezegdlowe  uzasadnienie  swojeso  wniosku, pod

warunkiem, Ze przvezyny te nie wynikaja 7z uchybien lub 2z niezachowania nalezyter starannosct
W

1. \sze; wymienione zmiany moga byé dokonane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawey, za zgodg

konawcy.

bu Stron 1 zostang wprowadzone do Umowy ancksem.

§ 17. Odpady

1. Wykonawea zobowigzany jest na biezaco usuwaé z obickm na wlasny kosut wszystkic odpady i
opakowania powstale przy wykonywaniu robdt.

2. Wykonawea zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposdb zapewniajgey ochrong Zycia i
zdrowia ludzkicgo, a w szezegonodet przestrzegania obowigzujacych w tym zakresic przepisow ]11_':1\\!:1,

,,)

ustawy z dnia 13 czerwea 2013r o g’(\,pudamc (Jp’ﬂ\f}\%"lﬂl’llﬁl 1 mdpadmm r\} d]\n\\mmmw\:i‘rli (..,f f)“'“ (§

2 2013 7 poz. §88).

w szezegblnosel: ustawy 2 dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (4. Dz Ul 5 2073 7. poz. 21 = pis
= 201 3r pos. 1232 2 pi,

ustawy 7 dnia 27 kwictnia 2001 ¢. Prawo  ochrony srodowiska (7.7 f)ﬁ. L.

§ 18 Materialy, urzadzenia i sprzet

—_—

Matenaly, urzadzenia i sprzet kontecuny deo realizacyi robdt dostarczy Wykonawea.

[~

Materialy i urzadzenia, 2 kedryeh Wykonawea wykona praedmiot umowy powinny odpowiadaé co do
jakogel wymogom wyrobow dopuszezonych do obrotu 1 stosowania w budownictwic okredlonym w

ustawie Prawo Budowlane oraz wymaganiom dokumentacy projektowey,

)

3. Na kazde zadanic Zamawiajacego Wykonawea obowigzany jest  okazac  w stosunku

do  wskazanych matertaldw 1 dokumentow  dopuszezenia wyrobdw  budowlanych  do obrotu

i stosowania w budownictwie, zgodnie z abowiazujacymi przepisami prawa,

4. Jezeli Zamawiajacy vazada badan jakoscr wykonanych robot, Wykonawea obowigzany jest zleeié
preeprowadzenie stosownych badan lub ekspertyz niezaleZznemu ekspertowd. Jezell wrezultacic tych
badan lub ckspertyr okaZe sig, Ze zastosowane materialy, urzadzenia lub roboty sa nicvzgodne z
umows — kosxzt tych badan lub ekspertyz obeaza Wykonawee, W przeciwnym wypadku — koszt tych
badan lub ckspertyz obeigza Zamawiajacego. Prued “leceniem badan lub ckspertyszy Wykonawea jest
obowigzany uzyskaé od Zamawiajgcego pisemng akeeptacie osoby lub firmy eksperta.

5. Na kazde Zadanie Zamawiajacego, Wykonawea obowigzany jest okazad certyfikat bespicerenstwa,
deklaracje zgodnosel lub certyfikat zgodnosal z Polska Normg lub aprobate technicing dotyeraca

uzywania materialdw.

§ 19, POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nicuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamdwien publicznyeh, ustawy Prawe budowlane 1 inne powszechnie abowigzuact

przepisy prawa.

2. Zamawigpcy 1 Wykonaweca podepmujg starania w celu polubownego rozstrzygnigeia wszelkich
sporow powstatych miedzy nimi, a wynikajacych 2 realizacy Umowy lub pozostajacych w podrednim
bad? bezpodrednim vwiazku # Umows, na drodue negocjac.

3. Kazda ze Stron, przed wystgpieniem na droge sadows, zobowigzana jest do skorzystania

postgpowania pojednawerego urcgulowanego w art. 184 - 186 Kodceksu postgpowania cywilnego, t.
do zawezwania drugiey Strony do pf(')by ugnd() wel.
4. W razie braku mozZliwoder  polubownego  zalatwienia  sporu, Streny  poddadva spor pod

rozstrzygnigcie Sadu wiadciwego micjscowo dla stedzby Zamawiajacegp.
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Prawa i obowigzki wynikajace # niniejsze] Umowy nic moga by przenicsione na osoby trzecic, bey
zgody drugiej Strony wyrazonej na pidmie.

Wykonawea nie moZe przeniese wicrzytelnogel wynikajacey # niniejsze; Umowy na osoby tryecie, bez
zgody Zamawiajacego wyrazoney na pismie.

Przex podpisanic niniejsze; Umowy Wykonawea wyraZa zgode 1 nic wnost zastrzezen co do
przetwarzania danych osobowych przez publikacie przedmiotowe) Umowy, wraz # j¢j numerem,
szeregolowym zakresem prac, datq zawarcia, 1aczng wartodcia oraz nazwa 1 adresem kentrahenta,
ktérym zostala zawarta, w publicznym rejestrze umow prowadzonym preer Burmistrza Miasta
Milanéwka i publikowanym w Biuletynic Informacyi Publiczne; Miasta Milanowka. Gmina Milandwek
jest administratorem danych osobawych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy 2 29 sierpnia 1997 v o
ochronie danych asobowych (. Dz Ul 2 2014 », poz 1182 7 pif. sm) 1 jest zobowigzana do
preetwarzania danych osobowych Wykonawey z zachowaniem zasad okredlonych w powolang
ustawic.

Zmiana zawarte] Umowy mode nastapié za zgoda obu Stron wyrazong na piémic pod rygorem
nicwarnoscl tﬂ]{i(.':. zrnismv t\v‘lko W ‘pr'/,vpndkach okmﬂnnvch W ninicjszci Umowie.

Umowe wraz z zalacznikami sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla

Wykonawey 1 dwa dla Zamawiajacego.
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Postgpowanie przetargowe nr: ZP.271/20/TOM /2015

Remont istniejyee] nawierzehni utwardzonej ulic Makowej, Wesotej, Wisniowej w Milanéwku

-141908760- NIP 7962463971
,BUDROMEX RADOM™
Emilia Podsiadla
26-600 Radom, ul. Wolanowska 228

Lodem. . dnta . A4, 40,2049 .

[preczatka firmowal

OFERTA

I. DANE WYKONAWCY.
Wykonawca (y):

L DhuDRONEY. RODCH. . EMLA.. . PODsLADER . .

fueg
oo f Wik vz

=) i
FPrina nazia Wiykonam

267600 RADON. quk. Welanowoka 228 vy mazowieckie

Soerdprliz fmppreniionic bod prentoney) osigr Hdie (nbis s deenn e bk gl mege neid st
{ v FH Y kY # \

W roZUMeniu przepisow art. 280 ustawy z 11.03.2004 1. o podatku od rowarow 1 uslug
(D2 UL 3200 0r Ne 177 pog. 1054 5 pasn. smr)

EE

NIPL 96724653874 REGON. AYAS08IeC
Teleton .. 5AQ-910 ~ 202 . .. Fax o
c-mail.. buc eme X ved gm @ W P\

X prowadzacy dzalalnosd gospodarcza na podstawie wpisu do Centralne] BEwidencp 1 Informacii
o Dztahalnoscr Gospodarcze) Rzeczypospolite) Polskiey

adres zameszkana Wykonawcy: - Wolanowda 228 (.46 - Qo QL\AGM e

twypelmany osoby lizyezne prowadzgee daalalnoid gospodarcza)

L) prowadzacy dzialalnosc gospodarcza na podstawie wpisu do Rejestru Przedsighiorcow Krajowego

Rejestru Sadowego pod numerem . =

{wypelmug osoby prawne prowadzice dzalalnose pospodaceza}

O Oswiadczamy, ze sposdb reprezentacys spolk/konsorcjum® dla potrzel NG| 2020 ZUMNOWIeTa

jthr Il}lﬁf'@pll]}l(,‘.}“i ........................................................... S S SE S ST
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II. PRZEDMIOT OFERTY:

dotyczy zamowsenia publicznego prowadzonego w trybic , przetargu nicograniczonego”
przez: URZAD MIASTA MILANOWKA, Procedura znak: ZP.271/20/TOM /2015

na:

»Remont istniejacej nawierzchni utwardzone;j

ulic Makowej, Wesofej, Wisniowej w Milanéwku ”




Postepowanie przetargowe nr: ZP.271/20/TOM /2015

Remont istniejgeej nawierechni utwardzonej ulic Makowej, Wesolej, Wisniowej w Milandwku

I PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZACE CENY OFERTY I KRYTERIOW

1. Oferyemy realizacje nmicjszego zamowienia publicznego okreslonego w Specyfikacy Istotnych Warunkow

Zaméwienta za kwote — Oferowana Cena catkowita: 224

6385 ; AF

ZADANIE
NR

NAZWA ZADANIA

CENA
NETTO

STAWKA l
PODATKLU
VAT %!

CENA
BRUTTO 2

Remont istniejacej
nawierzchni utwardzonej
ulicy Makowej
poprzez podwdjne
powierzchniowe skroplenie
emulsja asfaltowg z grysami

Wy 19

(]

.00

40 502,39

jo)

Remont istniejacej
nawierzchni utwardzonej
ulicy Wesotej
poprzez podwojne
powierzchniowe skroplenie
emulsja asfaltowsy z grysami

13509 50

16 6 1,49

40 170,69

>

Remont istniejgce;j
nawierzchni utwardzone;j
ulicy Wisniowej
poprzez podwojne
powierzchniowe skroplenie
emulsja asfaltowg z grysami

64 576,50

U852 99

73 42909

RAZEM:

182 €79, 00

X

124 695,47 |

L2) Wiypetnia wylucyie Wykonania, kidry ma siedeibe dub micsee SApBeisania i el Koyecpospality Potsksey -1 91

ustawy < dura 29 styesiia 2004 1 Prang amover publicsnych (1 2 U2 2003 . pug 907 30 5m.) 3a. | Jesels dosomn ofeite,
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lub Swiadesene bedsze proswadzac do joso powstania, aray WA wh wartsi bes Baty podatks”

Nalezy wypelni¢ ponizsze odwiadczenie:

Ubiegajac si¢ o niniejsze udzieleme zamowiense publiczne:
1) Oﬁwiadczamy_ ze wybor mojej ey oferty nie bedzie prowadzit do powstama u_Zamawtaceeo

obowgzku podatkowego zgodnie z
2) \wmmlq,"u.m T oferty hedete
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Przedmiar robot ul. Wisniowa

Ceny jednostkowe pozycji z narzutami na robocizng materiaty | sprzet (r

T
I KalkplaQia Opis J edm?stka Hlodé | Cena
L [ ipdywidualna obmiaru jednostkoy
| Obiekt; Drogi stanowigce wlasnosc Gminy na terenie gminy Milanowek
h"‘“"‘_‘-—-—-—._____i
1 Element: Remont utwardzenia nawierzchni drogi ulicy Wisniowej
111 I\alkglaCJa Przygotowanic podloza m2 1743 5,80
indywidualna
Wykonanie utwardzenia drogi poprzez
iy Kalkulacja wykonanic podwonego skroplema 2 1743 %2 00
F indywidualna | nawicrzchm lepiszezem asfaltowym o
przesypanvm gryzikiem 3- 4cm
‘ Wykonanie progow zwalniajgeych z
kul L - §
£131. . Ladd |y ostki grubosci 8cm. podloze betonowe m2 15 A¥Q, 00
indywidualna
B-15
Wartos¢ nett

Stawka podatku VAT 23
1 Wartosc kosztorysowa brutt
izczegolowo przedmiot zamowienia okreslajg warunki zawarte w SIWZ.




Przedmiar robot ul. Wesota

ceny jednostkowe pozycji z narzutami na robocizne materiaty i sprzet (r+m+s)

pum—
e Kalkulacja : Jednostka . Cena
_ Opis : los¢ ‘ Razem
ip. md)nmdualna obmuaru jednostkowa
,.,--“""—'——.__7 ¥ . i % L i g 3
| Obiekt: Drogi stanowigce wlasnosc Gminy na terenie gminy Milanowek
(i
P Element: Remont utwardzenia nawierzchni drogi ulicy Wesola
H 1 o x -
1 Kalk_ulacja Przygotowanie podloza m2 1989 b4 0 @ 564,50
' | indywidualna
Wykonanic utwardzenia drogi poprzez
s Kalkplacja \\jfk()llalli? [Joq\v'éjllcgo skroplenia m2 1989 12,00 65 6L%00
l indywidualna | nawierzchni lepiszezem  asfaltowym
przesypanym grvzikiem 3-4cm
; Wykonanie progow zwalniajgcych z
113 —l;'.alkpdlaqlia kostki grubosci 8cm na wyniesieniu, m2 15 A400C  |1700,00
eywidia podloze betonowe B-15
Warto$¢ netto :[ 7530950
Stawka podatku VAT 23%: |46 ¢g 4,49
Wartos$¢ kosztorysowa brutto: {50 470,64

:zczegolowo przedmiot zamowienia okreslajg warunki zawarte w SIWZ.

-141908760.

”BUDROMTEX 796245397%
% mﬂl[l& Podguuga M



Przedmiar robét ul. Makowa

Ceny jednostkowe pozycji z narzutami na robocizng materiaty i sprzet (r+m+s)

r__Ii(alkulacja . Jednostka y Cena
S Opis _ Hos¢ ; . Razem
Lp- indywidualna obmiaru Jednostkowa
”.—”— . . - . - . . -
i Obiekt: Drogi stanowigce wlasnosc Gminy na terenie gminy Milanowek
2l -
11 Element: Remont utwardzenia nawierzchni drogi ulicy Makowej
— | Kalkulacja . _ -
L1 . Przygotowanic podloza m2 1206 '73,'3 0 4 .LHlOO
" | indywidualna
Wykonanie utwardzenia drogi poprzez
12l Kalkylaqa \x-‘yl_\'oname‘ pod\‘vo_mego skroplenia i 1206 2 2,00 3% 592 00
© 7 | indywidualna | nawierzchni lepiszezem asfaltowym (
przesypanym gryzikiem 3-4em
_ Wykonanic progow zwalniajacych z
Kalkulacja e . il - )
1.13]. _ kostki grubosci 8¢m na wyniesicniu. m2 11 1$0,00 |rq%0, 00
indywidualna ‘ - l (
podloze betonowe B-15
Warto$¢ netto :| 4y 795 00
Stawka podatku VAT 23%: (0 302,39
Warto$¢ kosztorysowa brutto:[5 9 095,29

Szczegblowo przedmiot zamowienia okreslajg warunki zawarte

w SIWZ.




