Postgpowanie przetatgowe nr: ZP.271/11/TOM /2017
Budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem — etap I,
w ramach zadania pod nazwa: ,,Budowa Centrum Sportu i Rekreacji GRUDOW — Etap III”

UMOWANR ......ccovvvvennnen
PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ................ roku, w Milanéwku

pomiedzy:

Gming Milanéwek, ul. Ko$ciuszki 45, 05-822 Milanéwek

Regon: 013269150, NIP: 529-1799-245,

reprezentowans przez:

mgr inz. Wiestawe Kwiatkowskg — Burmistrza Miasta Milanéwka,
zwana w dalszej cz¢scl ,,Zamawiajgcymr”

................................ (Imi¢ i nazpisko) zamieszkatym ................... (adres zamieszfeania) prowadzacym
dzialalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej pod firma ...
(petna nazwa firmy) z siedziba w rozumieniu przepiséw art. 28 b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od

towaréw 1 ustug (Dz U. 3 2016 r, pog 710) W .ooiiiiiiiiiiiiiiiine. (migjscowosé i kod pocgtowy),
ul......... SNIP... ,REGON ............. ,

lub

FIrma ypeeeeeiiiiienieiiiiiennennn » prowadzaca dziatalno§é gospodarczg na podstawie wpisu do rejestru
przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy ............ Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, pod numerem ............ z siedziba w rozumieniu przepiséw art. 28b ustawy
z 11.03.2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. 22076 1., poz. 710) W .ceceeevivrvnvievicnnn. (miejscomost i kod
pocztowy), ul. ... S, NIP .o ,REGON ...

reprezentowang przez:

.......................... (Imig i nAZWISRO) = «evvveeieiienienissnnnnnnnnnnnnnnnnnnns (Stanowisko)

zwanym w dalszej cz¢éci ,, Wykonawcg”, zas wspolnie zwanych dalej ,,Stronami”

Strony zawieraja Umowe o nastepujacej tresci:
§ 1. TRYB POSTEPOWANIA

Umowg zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w postgpowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie ,przetargn nieograniczonege” Nt ZP.271/11/TOM /17
na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1. Prawo zaméwiett publicznych (#.: Dz U. 2015

r, pog. 2164 2 pogn. zm.).
§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowaé roboty budowalne polegajace na:
Budowie boiska wielofunkcyjnego z zapleczem — etap I, w ramach zadania pod nazwa:
»Budowa Centrum Sportu i Rekreacji GRUDOW - Etap III”, zwane dalej ,,przedmiotem
umowy”’.

2. Przedmiotem umowy jest budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem tj. budynkiem szatniowo-
magazynowym oraz infrastruktura techniczng na dzialce nr ew. 63 zlokalizowanej przy ul. Szkolnej
w Milanéwku, co stanowi etap 1 zadania pod nazwa ,,Budowa Centrum Sportu i Rekreaci GRUDOW —
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Etap 1II”  szczegélowo opisany projektem budowlanym zatwierdzonym Decyzja Starosty

Grodziskiego Nt 112/16 (znak: WAB.6740.1604.2015) z dnia 3 lutego 2016 t.

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje, w szczegélnosci:

1) Prace rozbiérkowe zwigzane z likwidacja istniejacego boiska asfaltowego o wymiarach 40 x 22 m
wraz z wywozem i utylizacja odpadéw;

2) Budowe boiska wielofunkcyjnego (pitka reczna, kosgykiwka, bez biegni i skoczni w dal) o nawierzchni
z trawy syntetycznej i wldkien polipropylenowych, z wypeltnieniem piaskiem kwarcowym oraz
granulatem EPDM wraz z podbudowg przepuszczalna. Obramowanie boiska z obrzezy
betonowych;

3) Dostawe i montaz wraz z regulacja wyposazenia boiska, w zakresie: bramka do pilki recznej
— 2 sztuki, kosz do gry w koszykdwke — 4 sztuki, pitkochwyt wysoko$ci 5 m — 2 sztuki;

4) Dostawe 1 montaz ogrodzenia systemowego boiska wraz z wejSciami 1 wjazdami
oraz wykonaniem fundamentéw;

5) Doprowadzenie energii elektrycznej 1 wykonanie fundamentéw pod stupy oswietleniowe boiska
oraz zasilania do montazu punktéw dostgpowych (4 sztuki) do zasilania elektrycznego urzadzen
pomiarowych zwigzanych z obstuga zawodéw. Montaz stupéw i1 opraw dla oswietlenia boiska
(6 stupéw) oraz zasilania do urzadzent pomiarowych;

6) Budowe¢ budynku zaplecza szatniowo-magazynowego wraz z wyposazeniem w media (istalagja
wodociqgowa 3 pryylacieniem, instalaga kanalizacyina 3 prylaczeniem i odprowadzenien, ogrzewanie budynku,
instalaga elektryczna 3 pryylaczeniem, instalaga wentylagi oraz odprowadzenie wdd opadowych) oraz
wyposazeniem szatni i sanitariatow;

7) Wykonanie ukltadu pieszego — chodnikéw z kostki betonowej wraz z podbudowa;

8) Dostawe i montaz ogrodzenia terenu — stalowego wraz z fundamentami, bramg wjazdows
1 wejSciem;

9) Uporzadkowanie terenu po zakofczeniu robot.

4. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczona dokumentacja projektows (projektem
budowlanym, przedmiarem roboét), specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét (STWiORB),
zgodnie z wiedzg techniczna, sztukq budowlana, przepisami BHP, ppoz., oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego;

5. Wykonawca po wykonaniu robét przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do zgloszenia
o zakoniczeniu robét do organu nadzoru budowlanego, w tym dokumentacje powykonawcza
1 inwentaryzacj¢ powykonawcza;

6. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialéw dostarczonych przez Wykonawce. Materialy
i urzadzenia, z ktérych Wykonawca wykona przedmiot umowy powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie, okreslonym
w ustawie Prawo budowlane, STWiORB, a takze ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (4. Dz U. g 2016 r. pog. 1570 ge zm.) oraz winny posiadaé parametry techniczne
1 jako$ciowe odpowiadajace wlasciwosciom materialéw przyjetych w dokumentacji projektowe;:

1) Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materialow i urzadzeni nie sa obowiazujace 1 nalezy je
traktowac, jako propozycje projektanta:

a) Wrykonawca moze zastosowaé materialy i urzadzenia réwnowazne o parametrach techniczno-
uzytkowych  odpowiadajacych co najmniej parametrom materialéw 1 urzadzen
zaproponowanych w projektach.

b) Udowodnienie, ze proponowane materialy i urzadzenia sa réwnowazne spoczywa na
Wykonawcy.

¢) Dokumenty potwierdzajace nalezy zalaczy¢ razem z propozycja zastosowania rozwiazafl
réwnowaznych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wystapienia do autora dokumentacit
projektowej o opini¢ na temat oferowanych materialow lub urzadzed. Opinia ta moze
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stanowi¢ podstawe do podjecia przez Zamawiajacego decyzji o przyjeciu materiatéw lub
urzadzen rownowaznych albo ich odrzuceniu z powodu braku réwnowaznosci.

Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatéw i urzadzen dokumenty

potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (afesty, certyfikaty, aprobaty technicne,

Swiadectwa jakosti, deklaracje 3g0dnosci);

Wykonawca wykona i przygotuje oraz zlozy w formie trwale spigtej, wszelkie dokumenty dot.

wykonanego przedmiotu umowy, a zwlaszcza:

a)  Instrukcje (w jegykn polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen,

b) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzenq,

©) protokoly z badania materiatow i urzadzen,

d) dokumenty potwierdzajace jako§¢ materialéw i urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu
zamowienia,

¢) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia, a odnoszace
si¢c do jego realizacji, zwlaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji
zadania,

f)  kosztorys powykonawczy.

Wykonawca zaopatrzy obiekty w oznaczenia i instrukcje wymagane obowigzujacymi przepisami

(p-po%., sanitarnymi, bhp);

Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizacje lub przekazanie do utylizacji materialow

pochodzacych z rozbiérki lub wytworzonych odpadéw dla innego podmiotu wraz ze wskazaniem

miejsca 1 sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiatéw lub odpadéw.

7. Pozycje do wykonania wg przedmiaru robot:

)

2)
3)

4
5)

0)

Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudow — branza budowlana:

a) Pozycja 1.1 — Roboty rozbiérkowe 1 przygotowawcze;

b) Pozycja 1.2 — Boisko do pitki recznej i koszykowki;

c) Pozycja 1.2.3 — Wyposazenie;

d) Pozycja 1.2.4 — Ogrodzenie boiska;

e) Pozycjal.2.5 — Ogrodzenie terenu;

f)  Pozycja 1.3 — Budynek zaplecza;

@) Pozycja 1.4 — Chodniki;

Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudéw — wyposazenie tazienek, wc i szatni: Komplet
robét.

Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudéw — branza sanitarna — instalacja wod-kan:
Komplet robot.

Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudéw — branza sanitarna — wentylacja. Komplet robét.
Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudéw — branza sanitarna — przytacze wodociggowe
i kanalizacyjne: Komplet robét.

Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudow — branza elektryczna — instalacje elektryczne:
Komplet robdt — bez pozycji 56d.2; 58d.2; 60d.2 — bez montazu stupéw oswietleniowych
drogi dojazdowe;j.

8. Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania:

1
2)

Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego wraz ze scenariuszem powykonawczym oraz
Wyposazenia obiektu we wszystkie elementy (gasnice, tabliczki, inne) zgodnie

Z przygotowanym scenariuszem.

9. Pelny zakres przedmiotu umowy okreslony jest w:

D

»2Dokumentacji projektowej”, stanowiacej zafgcznik nr 2 do niniejszej Umowy,

Opracowata: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk, Anna Nyrek-Koczkodaj

Klasyfikagia budzetowa:



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Postgpowanie przetatgowe nr: ZP.271/11/TOM /2017
Budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem — etap I,
w ramach zadania pod nazwa: ,,Budowa Centrum Sportu i Rekreacji GRUDOW — Etap III”

2) ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych”, stanowiacej
zafgcznik nr 3 do niniejszej Umowy;,

3) ,Przedmiarze”, stanowiacym zafzcznik nr 4 do niniejszej Umowy.

Podstawg zawartej Umowy jest Oferta Wykonawcey z dnia ..oeeveneenne. 2017 r., stanowiaca zafgcznik

nr 1 do niniejszej Umowy.

Realizacja robét bedacych przedmiotem niniejszej Umowy musi by¢ przeprowadzona zgodnie

z podpisanym przez obie strony Harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktéry bedzie stanowit

zalgcznik nr 5 do niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych

od dnia zawarcia niniejszej Umowy opracowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy i uzyskac
jego akceptacje przez Zamawiajacego.

1) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag,.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa i nie wnosi co do niej

zastrzezefi oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkod do pelnego i terminowego wykonania przedmiotu

umowy.

Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma

stuzy¢.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada do$wiadczenie i wiedze oraz dysponuje potencjatem technicznym

i osobowym posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania niniejszej

Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania prac objetych niniejsza Umowa z nalezyta starannoscia,

z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, z zasadami wiedzy technicznej,

powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz opracowanym harmonogramem

robot;

Wykonawca (Podwykonawea lub dalszy Podwykonawea) potwierdza, iz zatrudnil na umowe o prace,
zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p., osoby skiecrowane do wykonywania przedmiotu umowy
w zakresie wymienionych czynno$ci: wykonywania prac zwigzanych z obstuga maszyn

budowlanych, w_tym: koparko-tadowarki oraz wykonywania prac murarskich i tynkarskich

obejmujacych murowanie fundamentéw, $cian nosnych, ostonowych i dziatowych

(z elementéw drobno- i $redniowymiarowych), wykonywanie oktadzin ceramicznych, tynkow

zewnetrznych i wewnetrznych, na caly okres realizacji przedmiotu umowy.

1) Wykonawca nie pézniej niz w dniu zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajacemu wykaz oséb,
o ktérych mowa w ust. 16 i przedstawi do wgladu Zamawiajacemu dowody potwierdzajace
spelnianie wymagan Zamawiajacego w zakresie, o ktérym mowa w ust. 16 tj. dokumenty
potwierdzajace zatrudnienie na umowe¢ o pracg pracownikéw skierowanych do realizacji
ww. czynnos$ci na rzecz Zamawiajacego (np. kopie ganonimizowanych umow o prace, oswiadezenie wilasne
Wykonawey/ Podwykonawey/ Dalszego Podwykonawey i1p.);

a) Kazdorazowa zmiana wykazu oséb, o ktérych mowa w pkt 1) nie wymaga aneksu do niniejsze;
Umowy (2. Wykonawea przedstawia korekte tef listy do wiadomosci Zamawiajacego);

2) Wykonawca zobowiazuje sig, iz ww. czynnosci beda w okresie realizacji Umowy wykonywane
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwea 1974 r. - Kodeks pracy (4. Dz U. 2016 . poz. 1666);

3) Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w przypadku powzigcia watpliwosci lub wiedzy o niewykonaniu
przez Wykonawce obowigzku, o ktérych mowa w pkt 1) moze podja¢ decyzj¢ o przeprowadzeniu
kontroli poprzez poinformowanie Panstwowej Inspekcji Pracy. Wykonawca ma obowiazek,
na kazde wezwanie Zamawiajacego, przedstawi¢c dowody, o ktérych mowa w pkt 1),
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potwierdzajace spelnianie wymagat Zamawiajacego w zakresie, o ktérym mowa w ust. 16.
Przedstawienie dowodéw, o ktérych mowa w pkt 1) nastapi w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 3 dni robocze.

4) Wrykonawca bedzie sktadal u Zamawiajacego przez caly okres obowiazywania Umowy, jako
zalacznik do faktury, sprawozdanie (oswiadegenie wiasne Wykonawey/Podwykonawey/ Dalszego
Podwykonawey) dotyczace czynnosci wskazanych w ust. 16 1 potwierdzajace spelnienie warunkéw,
o ktérych mowa w ust. 16.

5) W przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidlowosci w zakresie niedopelnienia
warunku o ktérym mowa w ust. 16, badZz Wykonawca nie przedstawi dokumentéw o ktorych
mowa w pkt 1) lub przedtozone dokumenty nie potwierdzaja postawionego warunku o ktérym
mowa w ust. 16 Zamawiajacy naliczy kary umowne, ktérych wysoko$¢ zostala okreslona
w niniejszej Umowie.

6) Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca zobowiazal Podwykonawcéw/Dalszych podwykonawcow
do zatrudnienia oséb do wykonywania wskazanych powyzej czynno$ci na umowg o prace
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (#. Dz. U. 52016 r. poz.
1666) oraz do dokumentowania i przekladania stosownych dokumentéw umozliwiajacych
przeprowadzenie kontroli Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy poprzez zastosowanie
odpowiednich zapiséw np. w zawieranych miedzy Stronami umowach. Wykonawca odpowiada
za wykonanie tego obowiazku téwniez w  stosunku do Podwykonawcéw/Dalszych
Podwykonawcéw.

7) Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na umowe
o prace pracownikéw w okreslonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz Zamawiajacego,
i/lub nieprzedlozenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako

niewypelnienie obowiazku zatrudnienia oséb na podstawie uméw o prace.

§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy sa;:

1)  po stronie ZamawiajaCcego: ............covuviiiiiiiiiiininn.. ,

2)  po stronie Wykonawcy: ............cooooiiiiiii ,

3) Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy: .........cceoeeeen
Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy musi posiada¢ przygotowanie zawodowe
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. Kierownik budowy bedzie prowadzil dokumentacje powykonawcza realizowanego przedmiotu

umowy.

3. Osoby wymienione w ust. 1 sa uprawnione do odbioru prac stanowiacych przedmiot niniejszej
Umowy, uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatan koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz
dotyczacych interpretowania niniejszej Umowy odbywac si¢ bedzie drogg korespondencii pisemnej.

5. Zamawiajacy bedzie organizowal narady koordynacyjne z udzialem przedstawicieli Wykonawcy
(w tym Kierownika Budowy), Zamawiajacego, ustanowionego przez Zamawiajacego Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb, w celu omawiania biezacych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania prac.

1) Narady koordynacyjne beda odbywaly si¢ co tydzien, w dniu okreslonym przez
Zamawiajacego — na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajacego.
2) Wykonawca ma obowigzek cotygodniowego raportowania z postepu prac, z udzialem

Przedstawiciela Wykonawcy (w tym Kierownika budowy).
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6. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy. Zmiana tego personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takq zmiang w terminie 5 dni kalendarzowych od daty przedlozenia
propozycji 1 wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

7. Wykonawca musi przedlozyé Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 nie pozniej
niz 7 dni kalendarzowych przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa nowej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot.

8. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 6 nie

wymaga ancksu do niniejszej Umowy.

§ 4. TERMIN REALIZAC]JI UMOWY

1. Przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany w terminie: 7 miesigcy od dnia zawarcia umowy,
jednak nie pézniej niz do dnia 30 pazdziernika 2017 r.

2. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie robét budowlanych bedzie obustronnie
podpisany bezusterkowy protokoét odbioru czesciowego i konicowego, potwierdzajacy, ze roboty

budowlane zostaly wykonane zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi i sztuka

budowlana.

§ 5. OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA I PODMIOTU TRZECIEGO

1. Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot umowy wykona bez udzialu Podwykonawcow/
lub z udziatem nizej wymienionych Podwykonawcow: /-/ (nalesy podaé nazowy albo imiona i nazwiska
orag dane fontaktowe Podwykonawcw i osob do kontaktn g nimi) zawierajac z nimi stosowne umowy
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci: /-/w zakresie /-/.

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych dot.

ww. Podwykonawcow (gwiana 0séb, danych kontaktowych Podwykonawedw, lub oséb do kontaktdw
g nimi) w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu umowy.
2)  Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat nowych Podwykonawcéw,

ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robét budowlanych lub ustug.

2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji rob6t nie zmienia tre$ci zobowiazan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robét. Wykonawea jest odpowiedzialny
za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
tak, jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
realizowane na rzecz Zamawiajacego zobowigzany jest w trakcie realizacji zaméwienia

publicznego do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy:

1)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ do przedstawianego
projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo w tresci zgodnej
z projektem umowy;

2) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony projekt
umowy w_ciagu 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy wraz z ze zgoda Wykonawcy

na zawarcie takiej umowy;
Opracowata: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk, Anna Nyrek-Koczkodaj
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3) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczona ,za zgodnosé
z oryginafem” kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane:

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong, ,,za godnost 3 oryginalens” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo_w ciagu 7 dni
od dnia otrzymania;

2)  Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezenn do przediozonej poswiadczonej ,,za zgodnosé
g onginalen?’ kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacj¢ przez
Zamawiajacego.

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo.

6. Zamawiajacy w szczegolnosci zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedlozonego projektu

umowy o Podwykonawstwo lub do przedlozonej poswiadczonej ,,za zgodnosé z oryginaten?’ kopii

zawartej umowy o Podwykonawstwo w nizej wymienionych przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw niezgodnych
z zaplsami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca;

2)  w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw niezgodnych
z wymaganiami okre§lonymi w SIWZ oraz dokumentacji projektowej;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu zaplaty
wynagrodzenia diuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy;

4)  w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci naleznej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz wynika
to z warto$ci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawecy;

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu gwarancji
krétszego niz okres gwarancii oferowany przez Wykonawce;

0) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby
do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wymogu
udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbiér dotyczy
zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu wykonania
robét niezgodnego z terminem wynikajacym z umowy miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej ,,za zgodnosé 3 oryginatens” kopii
zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku
okreslonym w ust. 6 pkt 1) — 8) z wylaczeniem ust. 6 pkt 6).

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczong ,,za zgodnost 3 oryginatens” kopig
zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartodci umowy w sprawie zaméwienia
publicznego — niniejsze wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000 zt.

Opracowata: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk, Anna Nyrek-Koczkodaj
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1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong, ,,za godnost 3 oryginalens?’ kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo_w ciagu 7 dni
od dnia otrzymania;

2)  Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezenn do przedlozonej poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacje przez Zamawiajacego;

3) Zamawiajacy w szczegllnosci zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedlozone;

poswiadczonej ,,za ggodnos¢é g oryginalens’ kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo
w przypadkach wymienionych w ust. 6.

9. Przepisy ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

10. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej Zamawiajacemu,
poswiadczonej ,,za ggodnosé 3 oryginatens”, kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, terminy zaplaty
wynagrodzenia sq diuzsze niz wskazane w ust. 10, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

11.Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 ustawy

P.z.p., w celu wykazania spetnienia przez niego warunkéw udzialu w postegpowaniu,

Wykonawca obowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zamoéwienia, zgodnie z art. 36 b ust. 2 ustawy P.z.p.

12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego lub
przedtozona Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zaméwienia:

1) wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,,za zgodnost
g onyginaten?’, kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy
lub uslugi;

2)  bezpo$rednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty okreslonej w ust. 12 Zamawiajacy obowiazany jest umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag,
nie krotszym jednak niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informaciji.

14.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1)  nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2)  zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosc si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
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15.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktére;
mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawecy.

16. Koniecznos¢ wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 12 lub konieczno§¢é dokonywania bezposrednich zaplat na sume wigcksza niz 5 %

warto$ci niniejszej Umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstapienia Zamawiajacego od Umowy

z winy Wykonawcy.

17. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi zawieraé w szczegdlnosci:

1)  zakres rob6t powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy;

2)  osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

3)  kwot¢ wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy;

4)  termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy;

5)  wymoég udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbior
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

6) okres gwarancji, warunki platnosci, postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych.

18. Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagaja formy pisemnej i przedstawienia
Zamawiajacemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a nastgpnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii poswiadczonej ,,za zggodnosé
z oryginatens” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi.

19. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcow.

20. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:

1)  powierzy¢ wykonanie cz¢sci robét podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom;

2)  wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3)  zrezygnowac z podwykonawstwa;

4)  zmieni¢ Podwykonawce.

21. Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialno$¢ za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen
finansowych z Podwykonawcami.

22.Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegoélnych elementow
przedmiotu umowy nastapi po przedtozeniu Zamawiajacemu oswiadczen Wykonawcy oraz
Podwykonawcow o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe w zwigzku
z wykonywanymi zakresami prac dotyczacymi przedmiotu umowy zostaly uregulowane.

23.Wykonawca os$wiadcza, iz przedmiot Umowy wykona bez udziatu Podmiotu trzeciego/
lub z udzialem niZej wymienionego Podmiotu trzeciego, (nagwa podmiotn treciego), na zasoby
ktorego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia Wykonawca

powolywal si¢ skladajac Oferte celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie (w jakim
wyksztateenie, kwalifikacie awodowe lnb doswiadezenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotn
Umowy na uzytek postgpowania o ndzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy przez (nazwa podmiotu treciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowiazany do:
1) zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu

zgody Zamawiajacego, lub

Opracowata: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk, Anna Nyrek-Koczkodaj
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2) osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub
zawodowe, o ktérych mowa w ust. 23.

24.Podmiot trzeci, o ktérym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkode

Zamawiajacego powstala wskutek nieudost¢pnienia tych zasobdw, chyba Ze za nieudostgpnienie

zasobéw nie ponosi winy.

§ 6. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Laczng warto$¢ przedmiotu umowy ustala si¢ na kwote: ............... z¥ brutto (sfownie:
............... ztotyeh), zawierajaca, .... % VAT.

2. Wskazana w ust. 1 warto$¢ przedmiotu umowy wynika z oferty Wykonawcy stanowiacej zafgcznik nr
1 do niniejszej Umowy.

3. Warto$¢ przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie przez caly okres realizacji przedmiotu umowy,
z wyjatkiem okolicznosci okreslonych w § 15 ust. 2 pkt 4).

4. Strony ustalaja, ze obowigzujacg forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe.
5. Warto$¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez
Wykonawce, niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in.
1) koszty zwigzane z realizacja robét budowlanych objetych zaméwieniem;
2) koszty robét przygotowawczych, w  szczegblno$ci  zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, w tym podlaczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy;
3)  koszty innych prac okreslone w Projekcie umowy oraz w dokumentacji projektowej;
4)  koszty zapewnienia obsady kierownika budowy i kierownikow robot;
5)  koszty zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robét budowlanych przez
uprawnionego geodete; koszty tyczenia geodezyjnego obiektow w terenie;
6) koszty wykonania niwelacji terenu;
7)  koszty wykonania przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;
8)  koszty wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej;
9)  koszty wykonania i dostarczenia Zamawiajacemu operatu kolaudacyjnego;
10) podatek VAT.
0. Niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

§ 7. PRAWA I OBOWIAZKI STRON
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego, poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci niniejszej Umowy
nalezy:
1)  protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) sprawdzenie ilosci oraz jakosci robot podlegajacych zakryciu i robdt zanikajacych oraz
przeprowadzenie odbioréw czesciowych, koficowego oraz ostatecznego,
2. Do obowiazkéw Wykonawcey, poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treSci Umowy, nalezy
w szczegblnosci:
1)  opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,
2)  protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,
3) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy,
4)  powolanie Kierownika budowy i kierownikéw robét posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane,
5) zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej,
6) wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie,
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przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiajacemu przed zakupem materialéw budowlanych spisu
materialéw z deklaracjami zgodnosci, atestami na wszystkie materialy budowlane, ktére bedg
stosowane zgodnie z STWiOR oraz projektem budowlanym,

przekazywanie Zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania robét oraz umozliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

zorganizowanie zaplecza 1 placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy
zastosowaniu zabezpieczen wynikajacych z przepiséw BHP i ppoz.,

ponoszenie kosztow zuzycia wody 1 energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu umowy,
utrzymanie ladu i porzadku na terenie budowy, a po zakoficzeniu robét usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy
irobot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

opracowanie planu bezpieczeistwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych (zgodnie 3 Rozporgadzeniem Ministra
Infrastrukinry g dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacef bezpiecgernishwa i ochrony zdrowia oraz; plann
bezpieczenistwa i ochrony drowia — Dz, U. Nr 120, poz. 1126 3 pdi. zm.),

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich cze$ci badz majatku Zamawiajacego —
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, lub
w razie nie wywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku - do pokrycia kosztow w przypadku
naprawienia tych szkdd przez Zamawiajacego.

strzezenie mienia wlasnego znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,

zapewnienie wstgpu na plac  budowy wylacznie osobom upowaznionym = przez
Zamawiajacego lub Wykonawcg, jak tez innym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa — Prawo Budowlane oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych
ta ustawa,

w przypadku prowadzenia prac przez pracownikéw réznych pracodawcdw, Wykonawea ma
ustanowi¢ ,.koordynatora” z wlasnych zasobéw ludzkich, na mocy obowiazujacych przepiséw
Kodeksu Pracy,

informowanie Zamawiajacego (b inspektora nadzors) o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu: jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odkrywki niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcié
roboty do stanu poprzedniego,

stosowanie materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej 1 STWiORB,
zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materialéw wymaganych
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robét wykonanych z materiatéw Wykonawcey na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilo$ci zuzytych materialéw. Badania te beda realizowane
przez Wykonawce na wlasny koszt;

przeprowadzenie  wszelkich ~ wymaganych  przepisami préb, sprawdzen 1 odbioréw
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budowlano-montazowych
oraz instalacyjnych,

zaangazowanie odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét 1 innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy; dostarczanie materialéw 1 urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

zaplata naleznego  wynagrodzenia  Podwykonawcom,  jezeli =~ Wykonawca  korzysta
z Podwykonawcow,

posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej obejmujace swoim
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zakres odpowiedzialno$¢ za produkt i wykonang robote budowlana, a takze odpowiedzialnosé
w stosunku do 0séb trzecich na czas realizacji Umowy;

24) wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej wraz <z geodezyjna dokumentacja
powykonawcza,

25) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robét, a w szczegdlnosci: kompletna dokumentacje
powykonawcza na koszt wilasny, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdéw wymagane
przepisami i projektami technicznymi, niezbedne $wiadectwa kontroli jakos$ci, dokumentacje
techniczna i protokoly rozruchowe zastosowanych instalacji i urzadzen (jegeli dotyegy), protokoty
badat i sprawdzen, atesty zageszczenia warstw podbudowy pod boiskiem, dokumenty
dopuszczenia wyrobéw budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie
z obowiazujacymi przepisani prawa, deklaracje wiasciwosci uzytkowych dla zastosowanych
materialéw, geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza lub o$wiadczenie uprawnionego geodety
o zlozeniu wniosku do wlasciwego organu, dokumenty gwarancyjne, o§wiadczenia kierownika
budowy o ktérych mowa w ustawie - Prawo Budowlane, instrukcje obslugi instalacii (jege/z dotyezy),
a w przypadku zamontowanych urzadzen (jegeli dotyezy): karty gwarancyjne w jezyku polskim
i instrukcje uzywania w jezyku polskim,

26) zabezpieczenie wszystkich drzew, ktére znajduja si¢ na odcinku prowadzenia robét, w miejscach
gdzie moze nastapi¢ ich uszkodzenie (jezeli dotycgy);

27) dokonanie formalnosci zwiazanych z odbiorem koAcowym w kwestii przekazania przedmiotu
umowy do Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim.

. Wykonawca musi wzig¢ pod uwage wykonanie niektérych prac recznie, w celu zapewnienia ich

estetycznego wygladu.

. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania i nie uszkodzenia oznaczen geodezyjnych. W przypadku

ich naruszenia Wykonawca na swoj koszt odtworzy znaki geodezyjne.

Szczegdlowe obowiazki Wykonawcey, oprocz tych wskazanych w niniejszej Umowie, zostaly opisane

w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania os6b, z ktérych pomoca wykonuje

przedmiot umowy, jak za dzialania wlasne.

. Wykonawca odpowiada w spos6b nicograniczony za swoje dziatania i zaniechania przy wykonywaniu

obowigzkéw umownych, ustawowych 1 nalozonych w trybie administracyjnym.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim powstate w zwigzku

z realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilno — prawna za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie

przedmiotu niniejszej Umowy.

§ 8. WARUNKI PLATNOSCI I ODBIORU

. Zaplata wynagrodzenia nastapi w terminiec 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu przez

Wykonawce prawidlowo wystawionych faktur; faktury czesciowe beda obejmowaly wynagrodzenie

proporcjonalne do stopnia zawansowania robét wskazanego w ust. 3 pkt 2).

. Dokumentami potwierdzajacymi prawidlowe wykonanie robét budowlanych, stanowiacymi podstawe

do wystawienia faktur, beda: obustronnie podpisane bezusterkowe protokoly odbioru

czesciowego (I - IV) i koncowego, potwierdzajace, ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie

z projektem budowlanym, normami technicznymi i sztuka budowlana.

. Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokonuje go upowazniony Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w Dzienniku budowy; jezeli
Wykonawca nie zglosi tych robét inspektorowi nadzoru, zobowiazany jest na jego zadanie odkry¢
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roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu

poprzedniego na wlasny koszt;

odbiory czesSciowe - 4: odbiér czeSciowy po wykonaniu 25 %, 50 %, 75 % i 90 % zakresu

przedmiotu umowy, zgodnie ze sporzadzonym przez Wykonawce Harmonogramem rzeczowo-

tinansowym;

odbiér koncowy:

a) dokonuje si¢ go na pisemny wniosek Wykonawcy — zakoniczenie robdt stwierdza sig
wpisem do Dziennika Budowy, a nastgpnie w formie Protokolu odbioru kodcowego
robét,

b) po calkowitym, bezusterkowym zakoniczeniu wszystkich robét i ustug sktadajacych si¢ na
przedmiot umowy potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

¢) przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego oraz w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika budowy
(orazg zgtoszonych przedstawicieli Podwykonawedw i Dalsgych Podwykonawcdw, jeseli wykonywali odbierane
prace),

d) przed rozpoczeciem odbioru koficowego Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, kompletng
dokumentacje powykonawczg, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wraz
z potwierdzeniem zgloszenia zakoficzenia budowy do odpowiednich stuzb (zgodnie
z obowiazujacym Prawem budowlanym).

odbiér ostateczny: zostanie on dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy

w formie Protokolu ostatecznego odbioru, po usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie

gwarancji jako$ci. Podpisanie protokolu ostatecznego odbioru zwalnia Wykonawce z wszystkich

zobowigzan wynikajacych z zawartej z Zamawiajacym Umowy, dotyczacych usuwania wad.

4. Do odbioru robét w imieniu Zamawiajacego przystgpowaé bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

w terminie 5 dni kalendarzowych od daty zgloszenia przez Wykonawce wpisem do Dziennika

Budowy gotowosci do odbiordw.

5. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosci faktury, w przypadku niewywigzania si¢

Wykonawcey z ktéregokolwiek ze zobowiazan wynikajacych z niniejszej Umowy oraz umoéw

o Podwykonawstwo.

6. W przypadku fakturowania cz¢sci lub calosci prac stanowiacych przedmiot umowy, realizowanych

przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem uregulowania przez

Zamawiajacego platnosci jest zlozenie wraz z faktura:

D

2)

obustronnie podpisanego bezusterkowego protokotu odbioru prac wykonanych przy udziale
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw oraz

dowodu potwierdzajacego zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom lub o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, ze otrzymatl

terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonanej pracy.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.

8. Za dziet zaplaty uwaza si¢ dzied obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

9. Wykonawca wystawi faktury na: Gmin¢ Milanowek, ul. Ko$ciuszki 45, 05-822 Milanéwek.

10.Odbiér koficowy nastapi na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru kofcowego robét wraz

z przekazaniem Zamawiajacemu kompletu dokumentacji powykonawczej.

11.Za dat¢ wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczng date zakofczenia robét objetych niniejsza

Umowa wraz z uporzadkowaniem terenu budowy 1 terendw przyleglych, stwierdzong przez

Kierownika budowy i potwierdzona pisemnie przez Zamawiajacego, a nastgpnie ustaleniami protokotu

odbioru koficowego.

Opracowata: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk, Anna Nyrek-Koczkodaj
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12. Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbiér m. in., jezeli Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy
w calo$ci, nie wykonal wymaganych préb i sprawdzen oraz nie przestawil kompletnej dokumentagji
powykonawczej.

13.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi
na koszt Wykonawecy.

14.Strony postanawiaja, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi okresla jednostronnie Zamawiajacy, z uwzglednieniem czasu technicznie
uzasadnionego, koniecznego do usunigcia wady.

15.8zczegbdly sposobu prowadzenia i odbioru poszczegdlnych prac zostaly przedstawione w Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

16. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi§mie Zamawiajacego o usunigciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

17.Z czynnosci odbioru koficowego przed uplywem okresu r¢kojmi bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniccie stwierdzonych
wad.

18. Wykonawca wyznaczy date odbioru robét przed uplywem rekojmi. Wykonawca powiadomi o tych
terminach Zamawiajacego w formie pisemne;.

19.Po protokolarnym potwierdzeniu usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze kofncowym i po upltywie
rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

§ 9. GWARANCJA I REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres ........
miesiecy (ggodnie e zlogona priez Wykonawee ofertq) liczac od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru konicowego robét. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiazany jest
dostarczy¢ w dacie odbioru koficowego, jako zatacznik do protokotu.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuwania wszystkich usterek 1 wad,
jakie wystapia w dziataniu zamontowanych materiatéw/urzadzen, ktérych przyczyna sa wady tkwiace
w dostarczonych materiatach/urzadzeniach, ich wadliwe wbudowanie/wadliwy montaz, nienalezyte
wykonanie prac przystosowawczych.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne przez
okres 36 miesigcy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu regkojmi i gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 3 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

5. O wykeyciu wady w okresie rekojmi Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

6. Wykonawca przystapi do usunigcia zgloszonej wady najp6zniej w terminie 3 dni roboczych od daty
zgloszenia. Zgloszona wada zostanie usunigta w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

8. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne

rozpoczyna si¢ od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy.

Opracowata: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk, Anna Nyrek-Koczkodaj
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9. W przypadku zwloki badz nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy
ma prawo do zlecenia zastgpczego ich usunigcia innemu Wykonawecy, a koszt wykonania prac w tym
zakresie pokryty zostanie przez Wykonawce.

10. Warunkiem wykonania uprawnien z tytulu gwarancji jako$ci jest zlozenie przez Zamawiajacego
pisemnej reklamacji.

11.W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje sic do przyjecia zgloszenia
i zrealizowania go w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia.

12.W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 11, Zamawiajacy moze podjaé¢ czynnosci
w celu usunigcia wad we wlasnym zakresie na koszt Wykonawecy.

13.Strony Umowy dokonajgq przegladu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie gwaranciji,
a stwierdzone wéwczas usterki Wykonawca usunie na swoj koszt niezwlocznie w ramach gwaranciji.

14.Po zakoficzeniu okresu rekojmi lub gwarancji Strony dokonaja odbioru ostatecznego.

§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci: 10 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, w celu zabezpieczenia
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, tzn. w kwocie
............... ztotych (stownie: ................... glotych) w formie .............. przed podpisaniem
umowy.

2. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:

a) 70 % wartodci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia obustronnego podpisania
protokotu odbioru koicowego przedmiotu umowy,
b) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygasniecia rekojmi za wady.

3. Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji umowy w zakresie okreSlonym w § 2 oraz okres
rekojmi i gwarancji. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania prac przez
Wykonawce oraz stuzyé pokryciu ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu rekojmi lub
gwarancji.

4. W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy ponad termin okreslony w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przediuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy do dnia faktycznego zakoniczenia robét tj. podpisania koficowego protokotu odbioru robét.

5. Jezeli Wykonawca nie przedluzy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sytuacji, o ktorej
mowa w ust. 4, Zamawiajacy nie podpisze koficowego protokolu odbioru robét, co jednoczesnie
bedzie oznaczalo wstrzymanie zaptaty faktury koficowej.

6. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwréci je Wykonawcey wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy, jezeli zostanie wniesione w innej formie - zwrot nastapi
w wysoko$ci nominalne;.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypltata, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Opracowata: Kinga Nied$wiecka-Reszezyk, Anna Nyrek-Koczkodaj
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§ 11. KARY UMOWNE

1. Strony Umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

D

2)

3)

4

5)

0)

7)

8)

za opoéznienie z tytulu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokosci:

a) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy
w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwloki, liczone za kazdy dzien zwloki,

b) 1,00 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy
w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwtoki, liczone za kazdy dzien zwloki,

¢ 3,00 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,
liczone za kazdy nastepny dzien zwloki, po terminach okreslonych w ust. 2 pkt 1) lit. a 1 b)
niniejszego paragrafu;

za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie rekojmi

za wady w wysokosci 1,00 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1

niniejszej Umowy, za kazdy dzied zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,;

za nie wywigzanie si¢ z zobowiazania zawartego w § 2 ust. 16 niniejszej Umowy dotyczacego

ztozenia przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych wykonywanie okreslonych czynnosci

przez pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace zwigzanych z bezpo$rednim

wykonywaniem przedmiotowej umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zobowiazania Wykonawcy, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania niniejszej Umowy (np.: poprzez adanie

glogenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, dokumentu, 3 kitdrego bedzie wynikato, ¢y okreslone

cqynnoscl wykonywane sq priez pracownikdw  Zatrudnionych na podstawie umowy o prace np.: kopie

ganonimizowanych umow o prace, oSwiadezenie wlasne Wykonawey itp.);

gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidtowosci w zakresie niedopelnienia warunku, o ktérym

mowa w § 2 ust. 16 Zamawiajacy naliczy 1,00 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy przypadek;

za zwloke w opracowaniu lub aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w stosunku

do terminu okreslonego § 2 ust. 11 niniejszej Umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, liczone za kazdy dzien zwloki;

za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy przez inng osobe niz wskazana

w § 3 ust. 1 pkt 3) niniejszej Umowy/zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,5 %

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy

przypadek;

za odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego

w wysokosci 20 % ogdlnej wartosci brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej

Umowy;

za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w wysokosci 20 % ogdlnej

wartosci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. Ponadto Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

D

nieterminowe]j zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

w wysokosci:

a) 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, w okresie
pierwszych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzien zwloki liczonej zgodnie z umowsg
o Podwykonawstwo,
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b) 1,00 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, w okresie
kolejnych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzien zwloki liczonej zgodnie z umowa
o Podwykonawstwo,

o 1,50 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
nastepny dzient zwloki liczonej zgodnie z umowsg o Podwykonawstwo;

2) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o terminach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) lit. a) - ¢) niniejszego paragrafu w wysokosci: 3,00 %
catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

3) za nieprzedlozenie Zamawiajacemu poswiadczonej ,,za zgodnosé 3 oryginaten?” kopii projektu
umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci: 0,5 % wynagrodzenia umownego oktreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,
liczone za kazdy dzied zwloki

4)  za przedlozenie Zamawiajacemu z opdznieniem pos$wiadczonej ,,za godnosé 3 oryginaten”” kopii
projektu umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci: 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy, liczone za kazdy dzied zwloki,

5) za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktérym mowa
w § 5 ust. 6 pkt 3) niniejszej Umowy, w wysokosci: 3,00 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. W przypadku, gdy wysoko$¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstatej w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia
na zasadach ogdlnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostatej po zaptaceniu przez Wykonawce
kary umowne;.

4. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
staje si¢ wymagane:

1)  za pierwszy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu,

2)  zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokolach
z przegladu w okresie rekojmi Zamawiajacemu stuzy prawo do usunigcia wad na koszt Wykonawecy.

6. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z jego nalezno$ci wynikajacych
z faktur.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z naleznego

wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej Umowy (g naleznosci wynikajacych 3 faktur).
§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy 1 Wykonawca moga odstapi¢ od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych przez
ustawe Prawo zamowien publicznych 1 Kodeks cywilny. Zamawiajacy 1 Wykonawca moze ponadto
odstapi¢ od Umowy, jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy postanowienia niniejszej
Umowy.

2. Do podstawowych naruszen, ktére moga skutkowac odstgpieniem Zamawiajacego od catosci lub
cze$ci Umowy, zaliczaja si¢ w szczegdlnosci nastgpujace przypadki:

1) Wykonawca niewlasciwie 1 wadliwie wykonuje przedmiot umowy, w szczegdlnosci,
gdy Wrykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowa w sposéb niezgodny
ze STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego, lub w innych przypadkach okreslonych w niniejszej
Umowie.

Do skutecznodci odstapienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne
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wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usunigcie stanu stanowigcego podstawe
zamierzonego odstapienia oraz bezskuteczny uplyw tego terminu;

Wykonawca narusza obowiazujace przy realizacji przedmiotu umowy przepisy prawa,
a w szczegblnosci prawa budowlanego, bezpieczefistwa i higieny pracy, ochrony srodowiska
i przyrody, przepisy przeciwpozarowe;

Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego 1 nieuzasadnionych przyczyn wstrzymuje
roboty na co najmniej 7 dni kalendarzowych,;

Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwal realizacje przedmiotu zamoéwienia na okres
dluzszy niz 2 tygodnie, pomimo pisemnego wezwania do kontynuacji wystosowanego przez
Zamawiajacego;

Jezeli Zamawiajacy dwukrotnie wezwie Wykonawce do intensyfikacji prac z uwagi na zagrozenie
wykonania robot w terminie umownym, a Wykonawca nie udowodni stosownym
harmonogramem sporzadzonym na t¢ okoliczno$é¢ zachowania terminéw realizacji przedmiotu

umowy zgodnie z wymaganiami niniejszej Umowy. Zamawiajacemu przystuguje w tym przypadku

prawo odstapienie od Umowy, bez uprzedniego wezwania;

Wykonawca nie utrzymuje postegpu realizacji przedmiotu umowy w sposOb zapewniajacy

zachowanie terminu okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy;

Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy;

Wykonawca popada w stan likwidacji, stan upadltosci lub zostal wydany nakaz zajecia majatku

Wrykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;

Wykonaweca przy realizacji Umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem

oskarzenia;

Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej

obejmujacej swoim zakresem odpowiedzialnos¢ za produkt i wykonana robote budowlana, a takze
odpowiedzialno$¢ w stosunku do oséb trzecich, na czas jej realizacji.

Wykonawca narusza postanowienia Umowy o postugiwaniu si¢ Podwykonawcami lub dalszymi

Podwykonawcami w zakresie:

1)  braku przedlozenia projektu umowy/poswiadczonej ,,za 3g0dnosé g oryginaten’” kopi zawartej
umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

2) braku przedlozenia poswiadczonej ,za ggodnos¢ g ormyginalens’  kopi  umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

3) konieczno$ci  wiclokrotnego  (min.2-krotnegs)  dokonywania  bezposredniej  zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 16 niniejszej Umowy
lub koniecznos$ci dokonywania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5,00 % warto$ci
niniejszej Umowy,

Wykonaweca nie przedstawia programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez

Zamawiajacego  programu  naprawczego, pomimo  pisemnego  wezwania do  jego

przedstawienia lub realizacji jego postanowien;

Wykonawca podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej

z niej wierzytelnosci, bez zgody Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy réwniez w nastepujacych przypadkach:

D

2)

zwloki Wykonawcy w usunieciu wad w catoéci lub czesci prac wadliwie wykonanych, w stosunku
do ustalonych miedzy Stronami termindw, ktére to prace zostaly okre§lone w protokotach
sporzadzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej Umowy;

wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
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Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia odbioru robét
bez wskazania uzasadnionej przyczyny.

Odstapienie od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1-3 powinno nastapi¢ najpézniej w terminie 14 dni
kalendarzowych od powzi¢cia wiadomosci w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie, pod

rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia.

. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez jedng ze Stron:

1)  Wykonawca ma obowiazek wstrzymania realizacji robét w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia, a nastgpnie opuszczenia terenu budowy;

2)  Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie znajdujace
si¢ na terenie budowy materialy, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostana przekazane
protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce;

3)  Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, w ciggu 5 dni
kalendarzowych od dnia odstapienia od Umowy, inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej
robét wg. stanu na dzieft odstapienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego;

4)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. W przypadku
nie wywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku, Zamawiajacy zabezpieczy przerwane roboty na
koszt Wykonawecy;

5) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru roboét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

6) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu robot urzadzenia przez niego dostarczone;

7)  Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia;

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujaca warto$¢ wykonanych

rob6t oraz zakupionych materialéw 1 urzadzed spelniajacych wymagania dokumentacji technicznej

1 nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt;

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwiazane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, z ktérej przyczyn nastapito odstapienie od

Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do naprawienia we wlasnym zakresie szkdd, spowodowanych

niewlasciwym wykonywaniem obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, lub w razie nie

wywiazania si¢ Wykonawcy z tego obowigzku - do pokrycia kosztow w przypadku naprawienia tych

szkéd przez Zamawiajacego.

10. Jezeli roboty budowlane nie beda mogly by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktére ani Zamawiajacy, ani

11.

4.

Wykonawca nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy stuzy tylko wynagrodzenie za roboty
wykonane do dnia odstapienia od Umowy lub jej rozwiazania. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia robdt wykonanych.

Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§ 13. DORECZENIA

. Wszelkie o§wiadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej i musza

by¢ doreczone albo wystane na adres Strony okreslony w Umowie.

Strony zobowiazuja si¢ do powiadamiania o zmianie adreséw do korespondencii.

W razie zaniedbania tego obowiazku powodujacego zwrot korespondencji wysylanej na podany adres
bez dorgczenia, uwaza si¢ korespondencje za dorgczong w dacie jej zwrotu.

To samo odnosi sie do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjecia pod podanym adresem.
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§ 14. ODPADY

1. Wykonawca zobowiazany jest na biezaco usuwaé z obiektu na wiasny koszt wszystkie odpady
1 opakowania powstale przy wykonywaniu robét. Materialy pochodzace z rozbiérki stanowia wiasno$é
Wykonawcy i1 beda wywiezione na jego koszt poza teren budowy wraz ze wskazaniem miejsca
1 sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiatéw lub odpadéw.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrong zycia
1 zdrowia ludzkiego, a w szczegdélnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepiséw
prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (%. Dz. U. 5 2016 r. pog. 1987 3 pési. zm.),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (#. Dz U. g 2016 r. poz. 672
g po%i. zm.), ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami 1 odpadami
opakowaniowymi (7. Dz. U. g 2016 r. pog. 1863 3 pdzn. zm.).

§ 15. PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zaméwied publicznych, Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien niniejszej Umowy w nizej wymienionych przypadkach.

2. Strony dopuszczaja zmiany postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1) zmiany terminu przewidzianego na zakoficzenie robét, ktére sa spowodowane warunkami

atmosferycznymi w szczegdlnosci przez:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

€) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, ktérej wystapienia Strony nie mogly
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci;

d) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
zaproponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany saq korzystne
dla Zamawiajacego;

e) spowodowanego okolicznosciami sily wyzszej tj. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego
przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia oraz ktérym nie
mozna zapobiec, w szczegllnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub niewypaly, niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne; Nie uznaje sie za site wygsza: mniejszenia podagy jakichkolwiek materialdw

lnb  urgadzen  koniecznych do  realizagi predmiotn  umowy,  trudnosci w  atrudnienin  pracownikow
0 kwalifikagach niexbednych do wykonania przedmiotn umowy, istotnego wrostu cen materialow lub uriadzen
niegbednych do realizagi przedmiotn umowy;

f) z powodu dzialan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron;

@) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej Umowy lub przerw powstalych z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego;

h) spowodowanego koniecznodciq wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, ktére
wstrzymuja lub op6zniaja realizacje przedmiotu niniejszej Umowy.

2) zmiany terminu i sposobu spelnienia $§wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegblnosci nastepujacymi okolicznodciami:
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a) niedostepnosé na rynku materiatéw lub urzadzen niezbednych do wykonania i odbioru robét,
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub
urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miata wplywu na wynagrodzenie umowne;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatéw lub urzadzed nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

c) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajac
na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazad technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbiotru robét,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

3)  zmiana Podmiotu trzeciego/Podwykonawcy lub rezygnacja Podmiotu trzeciego/ Podwykonawcy,

na zasoby ktérych Wykonawca powolywal si¢ — zmiana moze nastapi¢ pod warunkiem, iz nowy

Podwykonawca/Podmiot trzeci wykaze spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz

wskazany na etapie postgpowania o zaméwienie publiczne;

4)  pozostate okolicznosci powodujace mozliwo$¢ zmiany Umowy:

a) zmiany w obowigzujacych przepisach prawa majace wplyw na przedmiot i warunki umowy
oraz zmiany sytuaciji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiajacego skutkujace nie
mozliwoscig realizacji przedmiotu umowy;

b) zmiany warunkéw platno$ci — zmiany wynikajace ze stopnia wykorzystania Srodkdw
budzetowych i terminéw ich wydatkowania, zmiany wynikajace ze zmiany w prawie
wlasciwym dla podatkéw i cel, ktére podwyzsza lub obniza cene przedmiotu zaméwienia,
co w zaleznosci od rodzaju zmian jakie bedg mialy miejsce bedzie skutkowato obnizeniem lub
podwyzszeniem ceny jednostkowej przedmiotu zaméwienia;

¢) zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniej zmianie w tej czgsci, ktorej ta zmiana bedzie dotyczyla, zgodnie z terminami
ustalonymi Umowa, po dniu wejScia w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku
od towardw 1 ustug oraz wylacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towardw 1 ushug. Warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
si¢, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

d) w przypadku wystapienia nadzwyczajnych okoliczno$ci (nie bedacych ,,sitq wygsza™), grozacych
razaca strata, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia
umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci;

e) w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy - w takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcey zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.

3. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz 5 dni kalendarzowych przed
terminem realizacji poszczegélnych prac objetych Umowa lub terminem realizacji Umowy,
powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o zamiarze ubiegania si¢ o zmiang zawartej Umowy,
dostarczajac Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z wyczerpujacym i szczegblowym uzasadnieniem;

Nie zlozenie przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem w okreslonym terminie pozbawia
Wykonawce mozliwosci dokonania zmian zawartej Umowy.

4. Zamawiajacy ma 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie
si¢ do zlozonego wniosku i powiadomienie Wykonawcy o swojej decyzji.
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Ewentualne przesunigcie terminu zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy nastapi o tyle dni,
przez ile trwaly przyczyny, o ktérych mowa powyzej.

Strony s3 obowiazane, pod rygorem utraty uprawnien, informowaé si¢ wzajemnie o wystapieniu
okoliczno$ci stanowiacych sile wyzsza w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w ktérym
dowiedzialy si¢ o wystapieniu sily wyzszej.

. Wszelkie ewentualne zmiany okreslone powyzej z wyjatkiem ust. 2 pkt 4), nie beda stanowi¢ podstawy

do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

W celu zawarcia aneksu w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 4) lit. ¢), kazda ze Stron moze wystapic
do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegélnosci szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastapila badz
nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajaca zmiang wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

O wystapieniu okoliczno$ci mogacych wplynaé na zmiang umowy, dotyczacych zmian
w obowigzujacych przepisach prawa Wykonawca, zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego
niezwlocznie od dnia powzigcia informacji, w formie pisemne;j.

10. Wyzej wymienione zmiany moga by¢ dokonane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, za zgoda

11.

obu Stron i zostang wprowadzone do Umowy aneksem.
Zmiana zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazona na pismie, pod rygorem

niewaznosci takiej zmiany i tylko w przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie.

§ 16. POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,

ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne powszechnie obowigzujace
przepisy prawa.

Zamawiajacy 1 Wykonawca podejmuja starania w celu polubownego rozstrzygniecia wszelkich sporéw
powstalych miedzy nimi, a wynikajacych z realizacji Umowy lub pozostajacych w posrednim badz
bezposrednim zwiazku z Umowa, na drodze negocjacji.

Kazda ze Stron, przed wystapieniem na droge sadowa, zobowiazana jest do skorzystania
z postgpowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postgpowania cywilnego,
tj. do zawezwania drugiej Strony do préby ugodowe;j.

W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadza spér pod rozstrzygniecie
Sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Prawa 1 obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie,

bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.

. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy na osoby trzecie,

bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Zalaczniki do Umowy stanowig jej integralna czes¢.

Przez podpisanie niniejszej Umowy Wykonawca wyraza zgode 1 nie wnosi zastrzezen co do
przetwarzania danych osobowych przez publikacje przedmiotowej Umowy, wraz z jej numerem,
szczegOlowym zakresem prac, data zawarcia, laczna wartoscia oraz nazwa 1 adresem kontrahenta,
z ktérym zostala zawarta, w publicznym rejestrze umoéw prowadzonym przez Burmistrza Miasta
Milanéwka i publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanéwka. Gmina Milanéwek
jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (#. Dz U. g 2016 r, poz. 922) i jest zobowiazana do przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem zasad okreslonych w powolanej ustawie.
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9. Umowe wraz z zalacznikami sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden
dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

Zatqezniki do Umowy:

1) Kompletna oferta Wykonawey

2)  Dokumentaga projektowa

3)  STWiORB

4)  Przedmiar

5)  Harmonogram rzeczowo-finansowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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