Burmistrz Miasta Milanowka

dzialajac zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamoéwien
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pdézn. zm.) w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego nr ZP.271/10/TOM/15 w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci nie przekraczajacej kwot okreslonych na podstawie art. 11 ust.
8 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych na

sBudowa odwodnienia ulic oraz zakrycie rowu R-4 na terenie miasta
Milanéwka”

OGLASZA O UDZIELENIU
ZAMOWIENIA

Numer ogloszenia w BZP: 98615-2015 umieszczonego dnia 02.07.2015 roku

Zamieszczenie ogloszenia: obowigzkowe

Ogloszenie dotyczy: zamoéwienia publicznego

Czy zamoéwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamowieni Publicznych:

tak, numer ogloszenia w BZP: 129246-2015 z dnia 29.05.2015r.
Czy w Biuletynie Zamowieni Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o zmianie
ogloszenia: nie

RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: administracja samorzadowa

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa odwodnienia na wulicach: Wylot, Czubinskiej,
Wierzbowej i Magnolii, a takze zakrycie rowu R-4 w ul. Wysockiego na terenie miasta
Milan6éwka.

Na wskazanych terenach znajduja sie rowy wykonane dla potrzeb odwodnienia gruntéw
rolnych. Jednak z powodu zmiany zagospodarowania terenu polegajacego na zmianie
przeznaczenia terenu na zabudowe mieszkaniowa rowy wykonane dla potrzeb odwodnienia
gruntéw rolnych nie spelniaja wymogéw technicznych stawianym rowom odwadniajacym na

terenach zurbanizowanych.

Zamawiajacy caly przedmiot zamoéwienia podzielit na trzy zadania obejmujace ponizsze
zakresy:

Zadanie 1. Budowa odwodnienia ulicy Wierzbowej w Milanéwku
W ramach tego zadania Wykonawca zobowigzany bedzie do:
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1) przebudowy rowu na rurocigg po zmienionej trasie.

Przebudowa rowu bedzie polegala na przesunieciu trasy rowu na obrzeza dzialek
i zakrycie rowu rurociggiem.

Rurociag bedzie wykonany z rur czesciowo saczacych PEHD:

- Srednicy DN300mm o dtugosci L=192m,

- Srednicy DN250mm o dhugosci L=50m,

- Srednicy DN160mm o dtugosci L=38,50m.

Rurociagi z rur dwusciennych maja by¢ zabezpieczone geowldkning oraz opsypka
z pospoiki.

2) W rowie Grudowskim Wykonawca zobowigzany bedzie wykonaé¢ wylot betonowy W-1
DN300mm 2z umocnieniem dna oraz skarp rowu na powierzchni A=54m?2
z zastosowaniem geowlékniny oraz obrzezy betonowych.

3) W ramach zaméwienia na trasie rurociggu Wykonawca wykona réwniez:
a) 9 szt. studzienek betonowych kontrolnych z osadnikiem 0,5m o Srednicy

DN800mm, z wlazem zeliwnym D250/L

b) 1szt. o Srednicy DN1000mm z wlazem zeliwnym D400/C
c) 4szt. studni z tworzywa sztucznego D315mm.

Glebokosci studni Wykonawca przyjmie zgodnie z rysunkami B-4, B-5, B-6, B-7, B-8
przedstawionymi w projekcie budowlanym stanowiacym zatqcznik nr 2

4) Budowa odwodnienia bedzie polegala na odmuleniu rowu Grudowskiego sSrednia
warstwag do 15cm na dhugosci L=139m.

Zadanie 2. Budowa odwodnienia ulicy Wierzbowej i Magnolii w Milanéwku
W ramach tego zadania Wykonawca zobowigzany bedzie do:
1) przebudowy rowu na rurocigg po zmienionej trasie.

Przebudowa rowu bedzie polegala na przesunieciu trasy rowu na obrzeza dziatek i zakryciu
czesciowym rowu rurociggiem.

Rurociag bedzie wykonany z rur czesciowo saczacych PEHD:

- Srednicy DN300mm o dtugosci L=123m,

- Srednicy DN250mm o dtugosci L=81m,

- Srednicy DN200mm o dtugosci L=87m.

Rurociagi z rur dwusciennych maja by¢ zabezpieczone geowldékning oraz opsypka z pospotki.

2) W rowie Grudowskim Wykonawca wykona wylot betonowy W-1 DN300mm
z umocnieniem dna oraz skarp rowu na powierzchni A=5,4m? z zastosowaniem
geowlokniny oraz obrzezy betonowych.

3) Na trasie rurociggu Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania:

a) 4szt. studni betonowych kontrolnych 2z osadnikiem O0,5m o S$rednicy
DN800Omm,

b) 6szt. o Srednicy DN1000mm z wlazami zeliwnymi D400/C i D250/L,

c) 2szt. studni krytej o Srednicy DN1000mm

d) 2szt. studni z tworzywa sztucznego D315mm.

Glebokosci studni nalezy przyja¢ zgodnie z rysunkami B-5, B-6, B-7, B-8, B-9
przedstawionymi w projekcie budowlanym stanowiacym zatqcznik nr 2

4) W czesci trasy Wykonawca w ramach zamoéwienia wykona row o dtugosci L=119m, o
szerokosci dna rowu b=0,40m, ze skarpami o nachyleniu n 1:1 i glebokosci rowu
h=1m.

Skarpy rowu maja by¢ umocnione darning rolowana na powierzchni A=149m?2 a pozostala
skarpe nalezy obsia¢ mieszankag traw o powierzchni A=150,78m?2. Na potowie dlugosci rowu,
nalezy wykonaé przepust o Srednicy DN40Omm o dlugosci L=8m z rur PEHD. Na wlotach i
wylotach do rowu w ilosci 4szt. nalezy wykona¢ umocnienie rowu plytami azurowymi na
powierzchni A=13,44m?2.
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5) Budowa odwodnienia bedzie polegatla na odmuleniu rowu Grudowskiego Srednig
warstwag do 15cm na dhugosci L=149m.

Zadanie 3. Budowa zakrycia odcinka rowu R-4 rurociagiem z rur zelbetonowych WIPRO
©¥600 mm w ulicy Wysockiego w Milanéwku.

Wykonawca zobowiazany bedzie do wykonania czeSciowego zakrycia istniejacego rowu R-4
poprzez ulozenie rurociagu o Srednicy DN600Omm i dtugosci L=50m z rur WIPRO. Rurociag
polozony zostanie na tawie betonowej grubosci 10cm i polaczony zostanie
z istniejacym rurociggiem za pomoca studni betonowej DN1400mm. Zasypke Wykonawca
wykona z pospoéiki. Wylot nalezy umocni¢ za pomoca kamienia polnego ulozonego na
podbudowie betonowej grubosci 0,20cm. Przed ulozeniem rurociagu, nalezy dokonac
rozbiorki istniejacego przepustu o srednicy DN500mm w rowie o dlugosci L=4,5m.

Pelen zakres prac oraz szczegbélowy opis przedmiotu zamoéwienia wraz z warunkami
technicznymi wykonania robét przedstawiony jest w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét — Zatqgcznik nr 1, w projekcie Budowlano-Wykonawczym - zatacznik nr 2 i
przedmiarze rob6t — Zatacznik nr 3.

Wykonawca zobowigzany bedzie do poinformowania wtascicieli nieruchomosci przylegtych
do odcinka ulicy, na ktorej prowadzone beda roboty o utrudnieniach w ruchu zwigzanych z
prowadzonymi robotami na minimum 3 dni robocze przed ich wystapieniem.

Wykonawca zobowigzany bedzie do poinformowania wlascicieli nieruchomosci na ktérych
prowadzone beda prace o terminie wejScia na dana nieruchomos$¢ oraz okreslajac w jakim
czasie prowadzone beda prace budowlane na tej nieruchomosci na minimum 3 dni przed ich
wystapieniem. Jezeli w sytuacjach szczegélnych zaproponowany przez Wykonawce termin
nie jest do przyjecia przez Wlasciciela nieruchomosci, Wykonawca zobowiazany jest
uzgodnié¢ nowy termin z wlascicielem odpowiadajacy obu Stronom.

Prace na nieruchomosciach zagospodarowanych w trawniki nalezy prowadzi¢ z duza
starannoscia. Pasy darniny pod wykopy nalezy wycia¢ i odlozyé na folie do ponownego
wbudowania. Ziemie wydobyta z wykopu nalezy odklada¢ na odklad wzdluz wykopu
zabezpieczajac nawierzchnie trawnikoéw. Prace ziemne w zaleznosci od zgody wlasciciela
nieruchomosci nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie.

Wykonawca dokona zgloszenia do odbioru kazdy odcinek rurociagu przed zakryciem
i dokona inwentaryzacji geodezyjnej. Przystapienie do dalszej realizacji robét bez ich odbioru
przez Zamawiajacego, spowoduje koniecznos¢ odkrycia tych robét i ponownego zakrycia na
koszt Wykonawcy.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zglosi przywrocenie nawierzchni (trawnikéw) do stanu
zadawalajacego (pierwotnego) i zobowiazany bedzie do uzyskania oswiadczenia wlasciciela
nieruchomosci o prawidlowym odtworzeniu nawierzchni.

Na odcinku prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa, ktore znajduja sie w
miejscach, gdzie moze nastapi¢ ich uszkodzenie.

Wykonawca, realizujac roboty w pasie drogowym, dokona oznakowania terenu rob6t zgodnie
z opracowanym przez siebie projektem czasowej organizacji ruchu dla kazdego zadania
oddzielnie na czas prowadzenia robo6t i zatwierdzonym przez organ zarzadzajacy ruchem. W
terenach poza pasem drogowym Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren robo6t zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Wykonawca zobowiazany jest do przywrécenia pierwotnego
stanu (odtworzenia) powierzchni biologicznej i innych powierzchni w przypadku ich
zniszczenia.

Przed przystapieniem do prac Wykonawca wystapi do Zarzadcy drég z wnioskami
o zajecie pasa drogowego w terminie pozwalajacym na przygotowanie odpowiedniej decyzji
administracyjnej. Wykonawca zlozy wymagane dokumenty dla kazdego zadania oddzielnie.
Po zakonczeniu prac Wykonawca zglosi przywrécenie nawierzchni pasa drogowego do stanu
pierwotnego i zobowiazany jest dokonaé¢ komisyjnego odbioru nawierzchni jak roéwniez
wykonania badan zaggszczenia gruntu i przekazania wynikow do Zarzadcy drogi. Uzyskany
wskaznik zageszczenia nie moze by¢ nizszy niz 0,99.
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W przypadku wykonywania prac w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych i kabli
energetycznych Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ prace recznie pod nadzorem
wlascicieli tych mediow.

Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka, na ktérym wykonywane beda roboty,
od chwili rozpoczecia robo6t, az do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczen,
odpowiedzialny bedzie Kierownik budowy.

Nad prawidlowoscig przebiegu prac nadzor peilni Urzad Miasta Milanowka, ul. Spacerowa 4.

W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantéw itp. urzadzen znajdujacych sie w pasie
drogowym Wykonawca zobowigzany jest do bezzwlocznej ich naprawy na wlasny koszt.

Zamawiajacy nie wskazuje i nie zapewnia placu dla zaplecza technicznego oraz dostawy
energii elektrycznej, wody i innych mediow. Teren zaplecza Wykonawca zagospodaruje we
wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

Prace skladajace sie na przedmiot zamoéwienia nalezy wykonac¢ z nalezyta starannoScia,
zgodnie ze Specyfikacja Technicznag Wykonania i Odbioru Robét, z projektem,
obowiazujacymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami wspoélczesnej wiedzy
technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji rob6t pod nadzorem Wtascicieli
urzadzen infrastruktury technicznej, ktore znajduja sie w obrebie odcinka prowadzonych
robot.

Materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny
by¢ fabrycznie nowe i by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz.
1409 z p6zn. zm.) oraz odpowiadac jakoSciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowe;j.

Przedmiot zaméwienia bedzie realizowany w sposob ciagly.

Wykonawca po wykonaniu robét zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu
dokumentacji powykonawcze;.

Dokumentacja powykonawcza bedzie zawierala:

- projekt powykonawczy,

- inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

- o$wiadczenie kierownika budowy,

- dziennik budowy,

- atesty i certyfikaty oraz swiadectwa zgodnosSci lub aprobaty techniczne uzytych
materiatow.

Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie, innych materiatow niz
podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych
niz okreslone w tej dokumentacji (materialy réwnowazne lub lepsze). W przypadku
zastosowania materialow rownowaznych Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania
w ofercie rownowaznej lub lepszej ich funkcjonalnosci. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy
udokumentowanie réwnowaznosci zamiennikéw materialow. Materialy i elementy budowli
musza by¢ jednorodne i wskazywac¢ bliska zgodno$é z okreslonymi wymaganiami w
dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowiazany jest do udzielenia 36-miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane
prace liczac od dnia odbioru wykonania wszystkich prac.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamoéwienia bedzie wynagrodzeniem ryczattowym.
Wynagrodzenie obejmuje réwniez wszystkie roboty niezbedne do wykonania przedmiotu
zamoéwienia nie ujete w przedmiarach robét.

Wykonawca przez caly czas realizowania zaméwienia jest zobowiazany do dysponowania
pelna kadra personelu jak rowniez zobowigzany jest do dysponowania w pelni sprawnym
sprzetem i narzedziami.

Zamawiajacy nie bedzie uwzglednial przedluzenia terminowego wykonania zaméwienia z
powodu niedyspozycyjnosci personelu (absencja pracownicza) jak rowniez awarii sprzetu
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Wykonawcy. W takich sytuacjach Zamawiajacy bedzie naliczal kary 2zgodnie
z zawartg umowa.

Personel Wykonawcy skierowany do realizacji zamowienia w terenie musi posiadaé¢ ubranie
ochronne z logo (nazwa) firmy Wykonawcy i elementami odblaskowymi.

Wykonawca zobowiazany jest do oznaczenia sprzetu wykorzystywanego do prac

w terenie logo (nazwa) firmy Wykonawcy.

Wspolny Slownik Zamoéwien (CPV):

45 20 00 00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lqdowej i wodnej

PROCEDURA

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: przetarg nieograniczony

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowego ze Srodk6w unii europejskiej: nie

UDZIELENIE ZAMOWIENIA

DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 02.07.2015
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4

LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:

P.T.H U. PACHOLCZYK
Piotr Pacholczyk
ul. Krélewska 21
05-822 Milanowek

Szacunkowa wartoS§é zamowienia (bez VAT): 249.103,85 zt.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA 1
NAJWYZSZA CENA

Cena wybranej oferty: 193.454,40

Oferta z najnizsza cena: 178.350,00 / oferta z najwyzsza cena: 361.939,80
Waluta: PLN

Burmistrz Miasta Milanéwka
/ -/

Wiestawa Kwiatkowska
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