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1. Czgs¢ ogodlna

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajqcego

Projekt budowlany kanalizacji deszczowej w ul. Dembowskiej w Milanowku

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy kanatu deszczowego
d 0,40 o dtugosci 213,5 m, d 0,200 m o dlugosci 5 m, oraz przykanalikow d 0.15 m o
facznej dlugosci 28,5 m w ul. Dembowskiej w Milanowku.
Na kanale nalezy wykona¢ studzienki rewizyjne z kregdéw zelbetowych o $rednicy
1,40 m w ilosci 7 szt. Ponadto nalezy wykona¢ wpusty deszczowe posadowione na
studniach TEGRA 600 w ilosci 10 szt.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszqcych i robot tymczasowych
Pracami towarzyszacymi budowie kanalizacji deszczowej w w/w ulicy jest wytyczenie trasy
kanatu i przykanalikOw oraz inwentaryzacja powykonawcza. Prace te powinny by¢ wykonane
przez odpowiednie stuzby. Podstawa wytyczenia jest dokumentacja projektowa.
Nalezy rowniez dokona¢ przebudowy kolidujacego przewodu gazowego 1 dwoch przylaczy

gazowych.

Informacje o terenie budowy zawierajqce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robdt budowlanych

roboty budowlane musza by¢ prowadzone na podstawie warunkow 1 danych technicznych
uzyskanych od wlasciwego dla danej sieci zarzadcy. Wymagania te powinny by¢ uwzgl¢dnione
przez wykonawce robdt w harmonogramie .

zabezpieczenia interesdOw 0sob trzecich

wymagania dotyczace zabezpieczenia interesdw osob trzecich powinny obejmowaé w
szczegbdlnosci :

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej

- ochrong przed pozbawieniem mozliwos$ci korzystania z wody , energii elektryczne;j

- ochrong przed uciazliwosciami spowodowanymi przez halas 1 wibracje

- ochrong przed zanieczyszczeniem gleby , wody 1 powietrza.

ochrony $rodowiska

obowiazkiem wykonawcy jest stosowanie w czasie prowadzenia robot przepisow dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy wykonawca begdzie :

- utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace]

- unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn .

- zwraca¢ uwage na lokalizacje baz, magazyndéw i skladowisk tak by nie spowodowac zniszczen
w Srodowisku naturalnym.

- stosowac zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami cieckOw wodnych,

- nie przekracza¢ dopuszczalnych norm hatasu.

- stosowac zabezpieczenia p-poz.

Oplaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obciazaja Wykonawce .




warunkow bezpieczenstwa pracy,

Podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

W szczegdnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;.

Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn budowlanych do rob6t ziemnych i drogowych
okresla rozporzadzenie Ministra Gospodarki nr 1263 z dnia 20.09.2001 r. (Dz.U. Nr 118).

zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Miejsce pod zaplecze budowy, musi umozliwia¢ przez okres budowy ustawienie tymczasowych
obiektow (barakow), w ktorych beda si¢ znajdowac :

a) biuro wykonawcy robot,

b) cze$¢ magazynowa,

c) czes¢ socjalno-sanitama,

d) miejsce na sktadowanie materialow do budowy, elementy do obudowy wykopow,

e) czes¢ na parkowanie sprzgtu i sSrodkow transportu.
Teren pod zaplecze winien by¢ zlokalizowany przy jezdni z fatwym dojazdem srodkow
transportu, w odleglosci nie wigkszej niz 500 m do najdalej oddalonego miejsca prowadzenia
robot. Teren pod zaplecze winien by¢ w trwale ogrodzony, na ktéorym powinien znalez¢ si¢ sprzgt
p.poz. 1tablica informacyjna.

warunkow dotyczacych organizaciji ruchu,

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i1 pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

ogrodzenia,

Wykonawca wykona tymczasowe trwate ogrodzenie zaplecza budowlanego na terenie
wskazanym przez Inwestora.

Natomiast pas frontu robot wzdtuz ulicy oraz wykonywanych robot bgdzie zabezpieczony
tymczasowo przy pomocy zapOr bialo-czerwonych.



zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Roboty budowlane w rejonie chodnikow powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, by nie
ograniczaly poruszania si¢ ludzi po nich oraz gwarantowaty ich bezpieczenstwo, jak rowniez
nie spowodowaty ich uszkodzenia i zniszczenia. Wylaczone czasowo z ruchu pieszego
odcinki chodnikéw nalezy:

a) w przypadku wykopdéw prawidlowo oznakowac i zabezpieczy¢ zaporami,

b) w przypadku narazenia na poruszanie si¢ sSrodkdéw transportu - chroni¢ ich nawierzchnig

balami drewnianymi.
c¢) w trakcie budowy kanalu w chodniku , nalezy zapewni¢ dojscia dla mieszkancow do ich
domow.

Po zakonczeniu robot ewentualne uszkodzenia nalezy odbudowac, brakujace elementy
wymieni¢. Prowadzone roboty w jezdni (zajecie //2 szerokosci jezdni 1 pozostawienie ruchu
na pozostatej //2szerokosci jezdni) musza by¢ wykonane w krotkim czasie z wielka
staranno$cia przy doktadnym zabezpieczeniu 1 oznakowaniu. Po zakonczeniu prac ziemnych
wykop powinien by¢ szczelnie nakryty 1 oswietlony. Po wykonaniu zasypki z doktadnym
zageszezeniem gruntu 1 odtworzeniu nawierzchni , miejsce prac oczysci¢ 1 doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

1.5. W zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objgtych przedmiotem zamdwienia - nazwy

1 kody:
Roboty w zakresie burzenia - 45111100-9
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
1 roboty ziemne - 45111200-0
Rurociagi do odprowadzania wody burzowe;] - 45232130-2

1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajqce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajqcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okresleniami
zawartymi w obowiazujacych Polskich Normach. Nalezy przez nie rozumie¢:

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa — siec kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
sciekéw opadowych.

Studzienka kanalizacyjna — urzadzenie na kanale nieprzetazowym przeznaczone do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

Przykanalik — Przewo6d odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub
ulicznego wpustu $ciekowego

Podsypka — Material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
Zbiornik retencyjny — obiekt budowlany na sieci kanalizacji deszczowej, przeznaczony
do okresowego zatrzymywania czgsci Sciekow opadowych 1 zredukowania
maksymalnego natg¢zenia przeptywu.



2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow
budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem , transportem, warunkami dostawy,
sktadowania 1 kontrola jakosci — poszczegolne

wymagania odnosi si¢ do postanowien norm :
2.1. Rury przewodowe

Rodzaj rur 1ich $rednice zostaly okreslone w dokumentacji projektowe;j i ustalone z
Inwestorem.

Do wykonania kanatu deszczowego nalezy stosowac rury kanalizacyjne z PVC klasy ,,S”
srednicy D400 x 11,7 mm, D200 x 5,9, a do przykanalikow rury PCV klasy ,,S” o $rednicy
D160 x 4,7 mm zgodne z aprobata techniczna producenta. Pofaczenia kielichowe z
uszczelkami dostarczonymi razem z rurami przez producenta.

2.2. Podsypka

Podsypka pod rurociag powinna by¢ wykonana z piasku lub zwiru.. Uzyty material na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712.

2.3 Studzienki kanalizacyjne typowe
2.3.1. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki rewizyjne stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 140 cm
1 wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB 1-22.2.6 (6).

2.3.2. Wilaz kanalowy

Wilazy kanalowe nalezy wykonywac jako:

- wlazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN:EN 124:2000 umieszczane
w pasie drogi,

2.4. Wpusty deszczowe

Whpusty deszczowe zeliwne klasy ,,C” wg PN-88/H-74080/04 ustawione na studzienkach typu
TEGRA 600 PP z osadnikami gt. 1.05 m.

2.5. Skladowanie materialow

2.5.1. Rury kanalowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

Pierwsza warstwg rur nalezy utozy¢ na podkiadach drewnianych.Podobnie na podktadach
drewnianych nalezy uklada¢ wyroby w pozycji stojacej .

Wykonawca jest zobowiazany ukfada¢ rury wedlug poszczegolnych grup, wielkosci i
gatunkOw w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur.



2.5.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych krggow.

2.5.3. Wlazy kanalowe i stopnie
Wilazy kanalowe 1 stopnie powinny by¢ skfadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona 1 odwodniona.

2.5.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. Wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn niezbg¢dnych lub
zalecanych do wykonania robot budowlanych zgodnie z
zalozona jakoscia

3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb. Wykonawca zapewni sprz¢t do wykonania robot ziemnych i
wykonczeniowych zgodnie z potrzebami wg wlasnego wyboru. Wybrany sprz¢t musi by¢ w
petni sprawny 1 dostosowany do technologii 1 warunkow wykonywanych robot oraz
wymogdéw wynikajacych z racjonalnego wykorzystania na budowie.
3.2. Sprze¢t do robot montazowych
W zaleznosci od potrzeb 1 przyjetej technologii robot. Wykonawca zapewni sprzet
montazowy zgodnie z potrzebami wg wlasnego wyboru. Wybrany sprzgt musi by¢ w pelni
sprawny 1 dostosowany do technologii i warunkow wykonywanych rob6t oraz wymogow
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. Transport rur przewodowych, prefabrykowanych elementow studzienek.

Rury 1 armatur¢ mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w potozeniu
poziomym zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi, zaleceniami 1 wskazaniami
producentow.

4.2. Transport cementu, kruszywa i piasku

Wykonawca zapewni transport cementu, kruszywa 1 piasku dowolnymi srodkami
samochodami. Cement nalezy chroni¢ przed wilgocia.

4.3. Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetia¢ wymagania zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi.



5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
z podaniem sposobu wykonczenia poszczegolnych
elementow , tolerancji wymiarowych, szczegotow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace
odcinkéw robdt budowlanych w nawiazaniu do
dokumentdéw odniesienia.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow §wiadkow 1 kotkdw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
budowlane z rzednymi okreslonymi przez stuzby geodezyjne.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni lub w chodniku Wykonawca dokona rozbiorki
nawierzchni 1 podbudowy oraz odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego, a materiat z
rozbiorki odwiezie 1 ztozy w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane.

Metody wykonywania wykopow (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopow, danych geotechnicznych, uzbrojenia terenu oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego.

Nadwyzki gruntu wydobytego z wykopu powinny by¢ wywiezione przez Wykonawcg .

Minimalna szeroko$¢ wykopu w §wietle ewentualnej obudowy powinna wynosi¢ 0,8 m plus
srednica zewngtrzna przewodu. Obudowy $cian wykopu o glebokosci mniejszej niz 1,5 m
nie wykonuje sig .

Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzg¢dnej projektowanej
0 0,20 m.

Zdjgcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed
wykonaniem podsypki gr. 20 cm.

5.3. Zabezpieczenie wykopow

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposoOb zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu ulicznego
nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu pomostami z bali dla przejscia pieszychlub

przejazdu. Wykop winien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1 m a w nocy oswietlony
swiattami ostrzegawczymi .

5.4 Obudowa $cian wykopow

Wykopy o $cianach pionowych, o glebokosci wigkszej niz 150 cm , powinny by¢
zabezpieczone przed obsuwaniem si¢ ziemi za pomoca obudowy z desek grubosci 50 mm lub
wyprasek stalowych — uktadanych poziomo oraz drewnianych naktadek pionowych 1 rozpor.
Rozpory moga by¢ w postaci okraglakéw przycinanych kazdorazowo do wymiaru szerokosci



wykopu, ewentualnie stalowe lub zeliwne rozkrgcane. Odeskowanie 1 rozparcie §cian wykopu
powinno

nastgpowac stopniowo w miar¢ pogtebiania wykopu, przy czym przestrzen czasowo
nieodeskowana nie powinna przekraczac w gruntach zwartych 0,5-0,7 m.

Dopuszcza si¢ stosowanie szalunkoéw stalowych plytowych.

5.5. Przygotowanie podloza

Pod ukfadane przewody kanalowe nalezy wykona¢ podloze z 20 cm warstwy piasku zgodnie
z PN-53/B-06584.

5.6. Studnie

Studnie rewizyjne o $rednicy 1400 mm wg PN —B-10729:1999 ,, Kanalizacja — studzienki
kanalizacyjne ,,

Plyty denne 1 $ciany w dolnej czg$ci z betonu B-20/W-4 lub z gotowego prefabrykatu .
Gorna czg$¢ studzienki z kregdow zelbetowych BN-86/8971-01. Na ptytach pokrywowych
zelbetowych ustawi¢ wilazy kanalizacyjne typ cigzki DO 600 . W dolnej cze$ci studzienek
obowiazkowo zabetonowac¢ ksztattki do przejscia rur.

Kregi 1 plyty ustawia¢ na zaprawie cementowej 1:3 ,, na wcisk ,,

Kinety o gl. h=16 cm nalezy wykona¢ z betonu kl. B-15 . Plyty denne na podlozu z betonu
kl. B-7.5 1 grubosci 5 cm.

Zewngtrzne powierzchnie Scian studzienek nalezy zaizolowac przez dwukrotne smarowanie
Abizolem R.

5.8. Ukladanie rur kanalizacyjnych
5.8.1. Warunki ogélne

Po przygotowaniu wykopu 1 podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych prac
kanalizacyjnych. Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkoéw
przewoddéw. Do budowy kanalow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym
odbiorze technicznym wykopu i podioza na odcinku co najmniej 30 m. Materiaty uzyte do
budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa . Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczys$ci¢ od zewnatrz 1 wewnatrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu 1 skladowania.

Minimalne spadki przewodow kanalizacyjnych powinny zapewni¢ uzyskanie predkosci
samooczyszczania kanalow.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.8.2. Wytyczne wykonania przewodow

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia 1 niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dlugosci na co najmniej % obwodu , symetrycznie do jej osi.

Poszczegdlne odeinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dhlugosci rury 1 mocno podbite z obu stron , aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu
nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem
woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa .
Zmiany kierunkéw kanatu nalezy wykonywac w studzienkach kanalizacyjnych



5.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna
wynosi¢— 0,3 m.

Zasypka w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt piaszczysty lub piasek.

Zasypka w obrgbie strefy niebezpiecznej powinna by¢ zaggszczana ubijakiem rgcznym po

obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,99

5.10. Regulator przeplywu

W celu kontroli odptywu wdd deszczowych do rowu w studzience D1 nalezy zamontowacé
regulator przeptywu z przelewem awaryjnym, typ OKSYD-2RW. Przy montazu urzadzenia w
studni zelbetowej, cala konstrukcj¢ nalezy zakotwi¢ w obwodzie urzadzenia do dna oraz do
Sciany zbiornika za pomoca stalowych $rub mocujacych. Kotwienie nalezy wykonac
starannie, tak aby zabezpieczy¢ urzadzenie przed dzialaniem sily wyporu w przypadku
podniesienia si¢ poziomu cieczy w zbiorniku podczas intensywnych opadow.

Regulator przeplywu jest urzadzeniem bezobstugowym. Nie posiada zadnych czgsci
ruchomych, ktére mogtyby ulec awarii w trakcie eksploatacji.

5.11. Wylot do rowu
Wylot do rowu R-4 mozna wykona¢ z betonu B-40, lub zamontowa¢ w tym celu

prefabrykowany element z betonu klasy C16/20 wedlug Katalogu Powtarzalnych Elementow
Drogowych ( KPED 01.22)

6. Opis dziatan zwiazanych z kontrola , badaniami oraz
odbiorem wyrobow 1 robot budowlanych w nawiazaniu do
dokumentéw odniesienia

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
- okresli¢ stan terenu,
- ustali¢ metode wykonywania wykopow,
- ustali¢ metode prowadzenia 1 etapowania robot 1 ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-8 I/B-10725 1 PN-9 I/B-10728. W szczegdInosci
kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanego podioza,

- badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna 1 warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gl¢bokosci utozenia przewoddw, ich odleglosci od budowli sasiadujacych iich
zabezpieczenia,



- badanie ulozenia przewodow,
- badanie odchylenia osi przewodow 1 ich spadkow,
- badanie zastosowanych zlaczy 1 ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunkoéw przewodu 1 ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenia przewodow przy przejsciu pod drogami,
- badanie szczelnosci catego przewodu,
- badanie wykonania studzienek kanalizacyjnych,
- badanie wykonanej izolacji,
- badanie warstwy ochronnej zasypki przewodow,
- badanie zasypki przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zaggszcezenia
poszczegbdlnych jego warstw;

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0, 1 m,
- odchylenie grubos$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +
3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostalych przewodow 5 cm,
- réznice rz¢dnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow =+ 2cm,
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,
- dopuszczanie odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczyc¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow +
2cm 1 nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera,

- stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m

nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,99.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru robot

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego 1 odebranego przewodu 1 uwzglednia nizej
wymienione elementy skladowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
- wykopy i zasypki - m’ (metr szecienny), beton - m’ (metr szescienny),

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dalty wyniki pozytywne.



8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynno$ci zwigzane z budowa kanatu sanitarnego, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne .

- przygotowanie podloza,

- roboty montazowe wykonania rurociagow,

- proby szczelnosci przewodow, zasypanie 1 zaggszczenie wykopu.

Odbidr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt

1 poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m. bez
wzgledu na sposéb prowadzenia wykopow.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-8 I/B-10725 1 PN-9 I/B-10728 podlega sprawdzenie
kompletnosci dokumentacji potrzebnej do odbioru technicznego koncowego.
Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest zgromadzenie przez Wykonawce
nastepujacych dokumentow :

- Dokumentacji technicznej z naniesieniem wprowadzonych zmian powykonawczych
wyniklych w toku wykonywania robdt potwierdzonych przez projektanta i1 inspektora
nadzoru.

- Inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej w 3-ch egzemplarzach z podaniem rzednych
w punktach weztowych wraz z domiarami .

- Atestow zastosowanych materiatow

- Oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie
z dokumentacja, warunkami pozwolenia na budowg, sztuka budowlana, przepisami 1
obowiazujacymi normami oraz o$wiadczenia o doprowadzeniu do nalezytego stanu
1 porzadku terenu budowy 1 ulicy.

- Dokumentacji badania geologicznego z pozytywnym wynikiem Z.P.Proctora
zageszezenia gruntu w wykopach do pelnej glebokosci na kazde 50 m wybudowane;
sieci w pasie jezdnymlub co 100 m w poboczach

- Protokotu odbioru przez wlasciwegoZarzadcg drogi.
- Protokotdéw czgéciowego odbioru robot
- Zestawienia ilosciowego wykonanych robodt — dlugosci sieci, kpl. urzadzen

- Dziennika Budowy z wpisem kierownika budowy o zgloszeniu gotowosci do odbioru
potwierdzonym przez inspektora nadzoru .

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wpltyw na stopien sprawnosci dzialania przewodu 1 w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postgpowanie.



9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych 1 prac
towarzyszacych

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢
(kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczalttowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | m wykonanego i odebranego kanalu deszczowego obejmuje:
- dostawe materialow,
- wykonanie robo6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie I - III kat.
- przygotowanie podloza,
- ulozenie przewodow,
- przeprowadzenie proby szczelnosci,
- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostala okreslona w przedmiarze robot
zawartym w dokumentacji projektowe;.



