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Urząd Miasta Milanówka


Milanówek, dnia 01.10.2009 r.        
ZP 341/27/6735/2009

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa budynku przedszkola przy ul. Fiderkiewicza w Milanówku”.

Zamawiający informuje, że dnia 28.09.2009roku wpłynęło zapytanie w sprawie ww. postępowania o niniejszej treści:

Pytanie  – „……zwraca się z prośbą o wyjaśnienie niektórych zapisów w SIWZ ZP.340/27/09 , a w szczególności części dotyczącej przedmiarów i dokumentacji technicznej.

Branża budowlana :

1. Poz 27 obmiar budowlany – przyjęto 10 cm nadbetonu dla płyt Filigranowych , co przy założonej grubości stropu 22 cm , oraz 6 cm grubości płyty filigranowej czyni grubość nadbetonu 16 cm - czy obmiar nie powinien być zmieniony na wartość  503,67 m3 ?

2. Poz 45 obmiar budowlany – przyjęto 306 mb nadproży ścian typu L19 – w załączonych do dokumentacji konstrukcyjnej zestawieniach łączna ilość nadproży wynosi 504,3 m czy nie należałoby uwzględnić różnicy obmiarowej?

3. Poz 59 obmiar budowlany – proszę o określenie rodzajów zastosowanych gresów i granitogresów , przynajmniej o określenie producenta i kolekcji , gama dostępnych na rynku jest ogromna i zróżnicowanie cenowe również, z dokumentacji wnętrz i budowlanej nie sposób określić rodzaju płytek .

4. Poz 72 obmiar budowlany – z rysunku szczegółowego wynika grubość styropianu 10 cm , a nie 4 cm tak jak w obmiarach , czy nie należy zmienić opisu pozycji ? 

5. Poz 79 obmiar budowlany – czy ten obmiar nie dotyczy obudowy instalacji  wentylacji mechanicznej z płyt Fermacell x 2 ,a jeśli nie to czego dotyczy , gdyż w dokumentacji nie ma wzmianki o sufitach Rigips Casoprano  ? 

6. Poz 83 obmiar budowlany - proszę o określenie rodzajów zastosowanych płytek ściennych , przynajmniej o określenie producenta i kolekcji , gama dostępnych na rynku jest ogromna i zróżnicowanie cenowe również, z dokumentacji wnętrz i budowlanej nie sposób określić rodzaju płytek .

7. Czy zamawiający dopuszcza zamianę okleiny drzwi wewnętrznych z jesionowej , na inną np. (buk , dąb ,itp) ? Spowodowane to jest tym, iż  producenci  „masowi” nie mają w ofercie tego typu okleiny – a produkcja  drzwi na indywidualne zamówienie znacznie podroży  ich koszt.

8. Opis techniczny i dokumentacja zawiera obmurowanie przewodów wentylacji grawitacyjnej cegłą dziurawką gr. 6,5 cm , natomiast na dachu cegłą dziurawką  gr. 12 cm i otynkowane tynkiem cementowym.  Czy w związku z tym nie należałoby dopisać następujących pozycji obmiarowych dotyczących kominów i przewodów wentylacyjnych – brak ich w pozycjach przedmiarowych: 

-okładanie (szpałdowanie) cegłami gr. ½ cegły                  95,75 m2

-okładanie (szpałdowanie ) cegłami gr. ¼ cegły                 70,11 m2

-tynki zewnętrzne kat III na kominach                                 95,75 m2

-nakrywy kominów (czapki kominowe)                                9,72 m2

-zbrojenie czapek kominowych – pręt fi 4,5                         50 kg

-malowanie kominów farbą elewacyjną                               97,35 m2

-osadzenie kratek osłonowych na zakończeniu przewodów wentylacyjnych                                                            118 szt

-wykonanie obróbek kominów z papy termozgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej                                                                  9,58 m2 

-montaż listwy dociskowej zakończenia obróbki komina    38,3 m

       8. Opis techniczny i dokumentacja architektoniczna zawiera opis dotyczący wytłumienia ścian i sufitu pomieszczenia wentylatorni płytami dźwiękochłonnymi Isover  cleantec  6339  gr. 5 cm  , brak odzwierciedlenia tego w przedmiarach – ilość ok. 49,13 m2 dla sufitów , oraz około 106,05 m2 dla ścian.

      9.   Dokumentacja techniczna konstrukcyjna rysunek  nr  5  zawiera rysunek schodów wewnętrznych dla klatek schodowych ,  wykonanych z elementów prefabrykowanych – brak odzwierciedlenia w załączonych przez inwestora przedmiarach – czy dane elementy należy doliczyć w ofercie?.

     10. Dokumentacja techniczna  konstrukcyjna  rysunek  nr  4  zawiera  elementy konstrukcyjne dachu – ściany kolankowe oraz ściany pod świetliki i naświetla – nie ujęte w przedmiarach . czy wykonawca ma doliczyć w ofercie nastepujące elementy konstrukcji budynku:

         -wykonanie ścian żelbetowych gr. 25 cm Sc-1  w ilości 106,4 m2

         -wykonanie ścian żelbetowych gr. 25 cm Sc-1a w ilości 28 m2

         -wykonanie ścian żelbetowych gr. 20 cm Sw-1 , Wn-1 w ilości 36,31 m2

         -wykonanie balkonów gr. 16 cm w ilości  29,15 m2

         -wykonanie ścian kolankowych gr. 9 cm w ilości  9,1 m2

     11. Odnośnie wykonania dachu – czy rozwiązaniem bardziej praktycznym i wykonalnym nie byłaby zamiana wykonania spadków dachu ze styropianu na warstwę spadkową ze  szlichty lub betonu  , gdyż przy obecnym rozwiązaniu wykończenia dachu mamy sytuację gdzie ocieplenia w postaci styropianu jest miejscami gr. 48 cm  – i nie sposób przymocować trwale takiej ilości styropianu do podłoża wraz z papą . Proponuję wykonanie modyfikacji wykończenia dachu odnośnie dwóch pozycji.

         Poz 68 – izolacja pozioma z płyt styropianowych gr. 20 cm. 

         Poz 68a wykonanie warstwy spadkowej średniej grubości 14 cm np. z betonu  B15.

 Branża sanitarna ;

1. W dokumentacji technicznej są zawarte agregaty „pompownie” ścieków typu Sololift C-3        2szt.

Sololift WC-3     2szt.

Sololift CWC-3    4szt. 

Czy urządzenia te powinny być doliczone w ofercie ?

Zwracamy  się  również  z  prośbą  o  uszczegółowienie  następujących  informacji  zawartych  w Istotnych  warunkach  Zamówienia  ZP.340/20/09 „Budowa  budynku  publicznego przedszkola   przy  ul. Fiderkiewicza w  Milanówku,  ust. 3. Opis  przedmiotu  zamówienia :

 1) czy  w  2010r   przewidziane  wynagrodzenie będzie zapłacone  jednorazowo,  czy  tez zapłata  będzie  następować  po  wykonaniu  określonych  etapów  robót  budowlanych .

2)  jakie   będą    terminy,  w  których  Zamawiający   dokona  zapłaty    wynagrodzenia zadeklarowanego   na   2011r  (  przynajmniej  w  rozbiciu   kwartalnym).

3) czy  zamawiający  przewidział  w  długoletnim  planie  finansowym  środki   na   finansowanie   przedmiotowej  inwestycji   i  czy  ten  plan  został  zaopiniowany  przez  Regionalną  Izbę  Obrachunkową.”
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pismo z dnia 25.09.2009r., udzielamy odpowiedzi na przesłane zapytania dotyczące postępowania przetargowego – „Budowa przedszkola przy ul. Fiderkiewicza w Milanówku.

branża budowlana  Ad. 1, Ad.2, Ad. 4, Ad. 5, Ad. 8,  Ad.9, Ad. 10 oraz  branża sanitarna  Ad. 1-

W przypadku rozbieżności za podstawę wyceny należy przyjąć ilość materiałów wynikającą z rozwiązań projektowych pokazanych na rysunkach, w opisie technicznym oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Przedmiar robót wykonany przez projektanta nie powinien stanowić podstawy do opracowania oferty przez przyszłego Wykonawcę robót. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych opisem przedmiotu zamówienia, służącym do opracowania oferty na roboty budowlane, są: dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
branża budowlana  Ad. 3, Ad.5
Szczegółowe dane dotyczące: gresów, granitogresów, płytek ceramicznych ściennych- takie jak wybór producenta i kolekcji, kolorystyka itd. podawane są na etapie opracowywania projektu wnętrz i kolorystyki, a zakres dokumentacji projektowej nie obejmował wykonania takiego opracowania, a jedynie aranżację i wyposażenie wnętrz. W projekcie budowlano-wykonawczym podane zostały jedynie parametry techniczne jakie powinny spełniać w/w materiały wykończeniowe. Na życzenie Inwestora możemy uzupełnić dokumentację o projekt kolorystyki i wnętrz.
branża budowlana Ad. 7
Biuro Projektów nie dopuszcza zmiany okleiny drzwi wewnętrznych, ponieważ zależy nam na tym aby współgrało to z zaprojektowanym w obiekcie np. parkietem jesionowym.

        branża budowlana  Ad. 11  

Nie zgadzamy się na rozwiązanie zamienne dotyczące zmiany warstw na dachu. Propozycja Wykonawcy znacznie zwiększy obciążenie konstrukcyjnej płyty stropowej, a tego  nie uwzględnia nasz projekt. Jeśli chodzi o trwały sposób przymocowania styropianu wraz papą to producent pokryć dachowych np. firma ICOPAL S.A. Zduńska Wola dysponuje dokładnymi instrukcjami jak to należy wykonać.

W odpowiedzi na pytania dotyczące finansowania inwestycji Zamawiający informuje:

Ad. 1 
W 2010 roku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie protokołów odbioru za zrealizowana część inwestycji po wystawieniu faktur.

Ad.2

W 2011 roku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w I kwartale tego roku.

Ad.3

Zamawiający uwzględnił środki finansowe na spłatę wierzytelności w wieloletnim planie inwestycji, jak również plan został  zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową

                  Z poważaniem







                   Przewodniczący Komisji Przetargowej
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